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1. Cel opracowania programu i przedmiot zamoéwienia

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy termomodernizacji:

1. budynku Urzedu Gminy w Pietrowicach Wielkich i wynikajagcego z planowanej
termomodernizacji oraz modernizacji zrddta cieptfa i energii elektrycznej z zastosowaniem
pomp ciepta i fotowoltaiki wraz z urzadzeniami towarzyszacymi oraz poprawy zasilania
energig elektryczng pomp ciepfa;

2. budynku Centrum Spoteczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich wynikajgcego z
planowanej termomodernizacji i modernizacji zrédta ciepfa z zastosowaniem pomp
ciepta wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi.

Opracowanie niniejsze jest wyktadnig i uzupetnieniem dla 2 programéw funkcjonalno-uzytkowych
odpowiednio dla kazdej jednostki organizacyjne;j.

Niniejsze opracowanie, 2 programéw funkcjonalno - uzytkowych i 2 audytéw sporzadzonych dla
Obiekt/jednostka organizacyjna

Urzad Gminy Pietrowice Wielkie

Centrum Spoteczno Kulturalne

stanowig integralng catos¢.

Podstawg do opracowan s3:

e Umowa z Inwestorem.

e Uzgodnienia wariantu z Inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 p0z.1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie
funkcjonalno- uzytkowym.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690  z pdzniejszymi zmianami).

e Inne dokumenty odrebne dla kazdego badanego obiektu.

e Wizja lokalna.

e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania instalacji grzewczych, pomp ciepfa, fotowoltaiki oraz
optymalizacji zuzycia i poboru energii elektrycznej i cieplnej.

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla opracowania zatozen, wykonania projektow
technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsiewziecia.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego
wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac.

Poszczegolne roboty zostaty opisane w dalszej czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wartosci dotyczace wielkosci i ilos¢ prac w niektérych aspektach mogg niekiedy odbiegac od stanu
faktycznego i nalezy je zweryfikowa¢ przed ztozeniem oferty oraz na etapie wykonywania
projektéw — konieczna inwentaryzacja i weryfikacja.
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Gliéwnym celem Projektu jest zmniejszenie ilosci oraz kosztéw zuzycia energii oraz redukcja
emisji szkodliwych gazéw do atmosfery. Zaréwno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny moziliwy
jest do uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na energie pierwotna.

2. Zakres i podstawa opracowania

2.1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej objetej zamoéwieniem.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zaméwienia, pozwolenia na budowe (tam gdzie to konieczne) i pozwolenia
na uzytkowanie obiektu (tam gdzie to konieczne), dokonanie zgtoszenia robét budowlanych (tam
gdzie to konieczne).

W przypadku instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepta nalezy dostosowac¢ sie do definicji:

Mikroinstalacja, tj. odnawialne Zrddto energii o tgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
wiekszej niz 40 kW, przytgczong do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nizszym niz
110 kV lub o mocy osiggalnej cieplnej w skojarzeniu lub mocy zainstalowanej cieplnej nie wiekszej
niz 120 kW.

Mata instalacja tj. odnawialne zrodto energii o fgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz
40 kW i nie wiekszej niz 200 kW, przytgczone do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
nizszym niz 110 kV lub o mocy osiggalnej cieplnej w skojarzeniu lub mocy zainstalowanej cieplnej
wiekszej niz 120 kW i nie wiekszej niz 600 kW.

2.2. W ramach prac projektowych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Inwentaryzacja obiektéw objetych programem w stopniu umozliwiajgcym wykonanie
kompletnych dokumentacji projektowych dla catosci przedsiewziecia.

b) Wykonanie niezbednych ekspertyz.

c) Opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich wymaganych branz obejmujgcych caty
zakres realizowanego zadania w zakresie niezbednym do uzyskania wszystkich wymaganych prawem
decyzji, z uzyskaniem wynikajgcych z przepisdw: uzgodnien, opinii, pozwolen z uwzglednieniem
wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z opisem wyposazenia i dziatania. 2) Dla prac tego
wymagajgcych nalezy opracowac plan BIOZ.

Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

e Harmonogramu realizacji inwestycji (harmonogram rzeczowo- finansowy).
e Informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e QOpracowania dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,

ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 4 komplety dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w
tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego w formie utrwalonej na pismie oraz w formie
elektroniczne;j.

d) Opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie
elektroniczne;j.

e) Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji realizowanej na bazie
sporzadzonego projektu.

f) Wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego do miejscowego Dystrybutora Energetycznego w sprawie
warunkow przyfgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD.

2.3. Pozostate wymagania zamawiajgcego w stosunku do pomiotu zamodwienia.

Do dyspozycji Wykonawcow bedg udostepnione do wgladu posiadane przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczne istniejgcych instalacji. Zaznacza sie jednak, ze kazdy z Wykonawcéw
ubiegajgcych sie o zamodwienie powinien we wtasnym zakresie dokonaé¢ wizji lokalnej i
zweryfikowaé udostepnione w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje, rysunki techniczne
i projekty budowlane ze stanem rzeczywistym. Kazdy zainteresowany otrzyma mozliwosc¢
swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiaréw poszczegdlnych niezbednych pomieszczen

i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania, wg uzgodnien
szczegbtowych z Zamawiajgcym.

Projekty zostang uzupetnione przez Wykonawce o niezbedne inwentaryzacje architektoniczne
uwzgledniajgce lokalizacje instalacji na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powigzane i normy.

Wymaga sie od Wykonawcy, przy odbiorze koncowym robdt, potwierdzenia uzyskania
wymaganych Umowg o dofinansowanie efektow ekologicznych i energetycznych, przy zachowaniu
wskazanych parametréow techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub rozwigzan projektowych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2.4. Materiaty i wymagania jakosciowe ich dotyczace.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu

zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych potrzebnych do

wykonania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptac;ji

rysunkow wykonawczych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

instalacyjnych i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z

ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy oraz projekty budowlane.



Modernizacja systeméw grzewczych i termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej bedacych wtasnosciag Gminy Pietrowice Wielkie

2.5. Plan wdrozenia i eksploatacji projektu.

Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany przy ciggtej pracy obiektéw z materiatéw wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziafalnosci w zakresie:

e organizacji robot;

e zabezpieczenia oséb trzecich;
e ochrony srodowiska;
e warunkow BHP;

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania;
e zabezpieczeniem terenu robot.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego w stosunku do
wykonania zadan:
e zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym
programie nieruchomosciami na cele budowlane i nie ma przeszkdd w realizacji
zamierzenia

e wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75,
poz. 690 z pdin. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

e zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym;

e w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne
instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen i aparatury;

2.6. Realizacja robét

Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i umiesci¢ na
swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle
obowigzujacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatwierdzonym
projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji
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zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji zgodnie z
Prawem budowlanym a w szczegdlnosci:

e wytgczne stosowanie do robdt budowlanych materiatéw wysokiej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robét
branzowych wykonywanych na obiekcie;

e zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
specyfikacjg projektowg i specyfikacjg techniczna wykonang w projekcie,

e wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru

e robdt budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, préb oraz rozruchoéw,

e materiaty i urzadzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,

e udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robdét budowlanych oraz w
Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamodwienia.

Transport materiatow
Transport materiatéw na Plac budowy zapewnia Wykonawca na witasny koszt.
Odbiory

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robot.
Zgtoszenie do Odbioru Koricowego robot po ich zakonczeniu nastepuje na piSmie Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Koncowego na wykonane roboty w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamowienia nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy. Przy
Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamdwienia Zamawiajgcy dokonuje rozliczenia ilosciowego i
jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robot.

Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotdw odbiorow technicznych oraz kompletna dokumentacja
powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR,
instrukcje, protokoty pomiardw, certyfikaty, itp.

2.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 pdz. 1596) z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 pdz. 1745).

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
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sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pdz.
1650).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 pdz. 1860)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 p6z.744)
z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 pdz. 117).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 pdz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robdt
ziemnych,

e budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 pd6z. 1263).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26
pdz. 313) z pbézniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 pdz. 930).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 p0z.912).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 pdz. 828) z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 pdz. 1184).

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i p. poz., obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w
szczegoblnosci:

e Ustawg z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, P6z. 144 z pézn. zm.) oraz
przepisami z nig zwigzanymi,

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, P6z. 906),

e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, Pdz. 627)

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robédt
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, P6z. 93),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
92, P6z. 460 z pdzn. zm.), Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.Nr 81, Poz. 351 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Péz.
690), Polskimi Normami.

e Zamoéwienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. nr 19 péz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 7
kwietnia 2006 r.- Dz. U. z dnia 10.05.2006 r. nr 79, pdz. 551)
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Wszelkie prace prowadzone przez Wykonawce beda w uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi
przez Zamawiajgcego.

a) Wymagania dotyczace architektury. Dla obiektow inzynierskich nie stawia sie szczegélnych
wymagan co do wygladu. Podczas montazu instalacji fotowoltaicznej na budynku urzedu nalezy
uwzgledni¢ prace termomodernizacyjne obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
konstrukcji mocujacej instalacje fotowoltaiczng w taki sposéb aby umozliwita i nie kolidowata z
termomodernizacjg budynku.

b) Wymagania dotyczace konstrukcji. Konstrukcje mocowania urzadzen zaprojektowac i wykonac
w technologii tradycyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii normami.

c) Wymagania dotyczace instalacji. Instalacje wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.
d) Wymagania dotyczace wykonczenia. Obiekty nalezy wykonaé¢/ wykonczy¢é w sposéb
maksymalnie estetyczny.

e) Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu. Po wykonaniu zadania Zamawiajacy oczekuje,
ze powierzchnie terenu zajete w trakcie prowadzenia robot budowlanych zostang zrekultywowane
co najmniej do stanu pierwotnego

Minimalny zakres prac montazowych i modernizacyjnych:

e Wykonanie prac zabezpieczajacych.

e Montaz instalacji w optymalnych miejscach wyznaczonych w fazie projektowania, w
obszarze wskazanym na zatgczniku graficznym,

e Woykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa
czesci uszkodzonych wypraw (elementow wykonczeniowych) podczas wykonywania robdt
budowlanych).

e Przeprowadzenie rozruchu instalacji OZEj.
e Kontrole, préby, uruchomienia i regulacja instalacji OZE.
e QOpracowanie instrukcji obstugi.

e Przeprowadzenie szkolen w zakresie obstugi i eksploatacji zainstalowanych urzadzen.

3. Zestawienie wynikéw wynikajacych z wdrozenia 6 programoéw funkcjonalno - uzytkowych.

liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
Obiekt/jednostka organizacyjna liczba

wybudowanych
jednostek
wytwarzania
energii
elektrycznej z
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OZE
Urzad Gminy Pietrowice Wielkie 1
Centrum Spoteczno Kulturalne 0
liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE
Obiekt/jednostka organizacyjna liczba
wybudowanych
jednostek

wytwarzania
energii cieplnej

z OZE
Urzad Gminy Pietrowice Wielkie 1
Centrum Spoteczno Kulturalne 1

liczba zmodernizowanych zrédet ciepta (szt.)
Obiekt/jednostka organizacyjna liczba
zmodernizowanych
zrédet ciepta (szt.)

Urzad Gminy Pietrowice Wielkie 1

Centrum Spoteczno Kulturalne 1

Zestawienie sumaryczne.

Konstrukcja/technologia budynku- tradycyjna Urzad CKS Razem
Kubatura budynku m? 8662 | 9505,65 |18167,65
Kubatura ogrzewania m? 4065,73 | 7304,62 |11370,35
Powierzchnia netto budynku m? 1900,23 | 2006,8 3907,03
Powierzchnia uzytkowa czesci

mieszkalnej m? 0 0 0
Wspotczynnik ksztattu m™ 0,37 0,61 0,98
Powierzchnia zabudowy budynku m? 352,04 | 1050,92 | 1402,96
llo$¢ mieszkan szt. 0 0 0
llos¢ uzytkownikow szt. 50 30 80
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Ograniczenie emisji pytow.

Wskaznik
efektu Redukcja
ekologicznego emisji
(.jla gazu Powierzchnia
Rodzaj Paliwo ziemnego ogrzewana
Obiekt Lp. emisji przed Paliwo po [kg/rok/m?] | budynku [m2] [kg/rok]
1 PM10 Wegiel . 1,146 2178,81
2 [pm2s | ¢ Energla 0,8595 1901,23 1634,11
amienny | elektryczna
Urzad 3 B(a)P 0,1011 192,21
1 PM10 Weei . 1,146 2299,8
2 |[pm2s |, egiel Energla 0,8595 2 006,80 1724,8
amienny | elektryczna
CSK 3 B(a)P 0,1011 202,9
1 PM10 Wegiel . 2,292 4478,61
2 lemas |, ¢ Energia 1,719 3 908,03 3358,91
amienny | elektryczna
Razem 3 B(a)P 0,2022 395,11
Oszczednosci zuzycia EK i EP oraz emisji CO,
Jednostka Wartos¢ | Wartosc Redukcja
Obiekt Lp. | Nazwa wskaznika miary bazowa |koncowa |Redukcja [%]
llos¢ zaoszczedzonej energii
1 |cieplnej EK [GJ/rok] 1189,91 155,39 1034,52 86,9
lloé¢ zaoszczedzonej energii [GJ/rok] 174,35 91,19 83,16
2 |elektrycznej EK [MWh/rok] 48,43 25,33 23,1 47,7
Zmniejszenie zuzycia energii
3 | konicowej EK [GJ/rok] 1364,26 246,58 1117,68 81,9
Zmniejszenie zuzycia energii
4 |pierwotnej EP [GJ/rok] 1869,11 713,93 1155,18 61,8
Szacowany roczny spadek emisji
Urzad 5 |CO,dlaEP [Mg/rok] 169,51 54,36 115,19 67,9
llos¢ zaoszczedzonej energii
1 |cieplnej EK [GJ/rok] 1022,66 266,7 755,96 73,9
Zmniejszenie zuzycia energii
2 |cieplnej EP [GJ/rok] 1124,93 698,75 426,18 37,9
Szacowany roczny spadek emisji
CSK 3 |CO,dlaEP [Mg/rok] 109,68 54,17 55,51 50,6
llos¢ zaoszczedzonej energii
Razem | 1 |cieplnejEK [GJ/rok] 2212,57 422,09 1790,48 80,9%
lloé¢ zaoszczedzonej energii [G)/rok] 174,35 91,19 83,16 47,7%
2 | elektrycznej EK [MWh/rok] 48,43 25,33 23,1 47,7%
Zmniejszenie zuzycia energii
3 | koricowej EK [GJ/rok] 2386,92 513,28 1873,64 78,5%
4 Zmniejszenie zuzycia energii [GJ/rok] 2994,04 1412,68 1581,36) 52,8%




Modernizacja systeméw grzewczych i termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej bedacych wtasnosciag Gminy Pietrowice Wielkie

pierwotnej EP

Szacowany roczny spadek emisji

5 |CO,dlaEP [Mg/rok] 279,23 108,53 170,7 61,1%
*Przy zatozeniu wykorzystania w catosci energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczng
Rok bazowy
—stan przed Okres eksploatacji —
Nosnik energii modernizacja stan po modernizacji Redukcja
Szacunkowy
koszt
modernizacji Emisja Emisja Emisja
brutto [2]] Energia o, Energia co, Energia Co,
koricowa EK | dlaep | koricowa EK dla EP koricowa EK | dla EP
Energia
Energia pierwotna Energia
pierwotna EP EP pierwotna EP
[Mg/ro [Mg/ro
Zakres modernizacji SPBT bez k] [Mg/rok] k]
Obiekt | Lp Oszczednosci | dotagji [G)/rok] % [GJ/rok] % [GJ/rok] %
868 503,18 E=129, AE=96,
Energia cieplna zt EK=1189,91 96 EK=155,39 E=33,66 | AEK=1034,52 30
28179,95 100,00
1 | Termomodernizacja zt 30,8 EP=1346,06 % EP=440,36 25,90% AEP=905,70 | 74,10%
Koszty oraz
oszczednosci
uwzgledniono E=39,5 AE=18,
Energia elektryczna w wynikach EK =174,35 9 EK=91,19 | E=20,70 | AEK=83,16 89
wykazanych w
2 Fotowoltaika pkt 1 tabeli X EP=523,05 100% EP=273,57 52,30% AEP=249,48 | 47,70%
E=169, AE=115
868 503,18 EK=1364,26 55 EK=246,58 E=54,36 | AEK=1117,68 ,19
zt EP=1869,11 100% EP=713,93 32,10% | AEP=1155,18 |67,90%
28179,95
Urzad Razem: zt 30,8 AEP=61,8%
336 149,08 E=109, AE=55,
zt EK=1022,66 68 EK=266,70 E=54,17 AEK=755,96 51
8612,01 100,00
CSK 1 Energia cieplna zt 39 EP=1124,93 % EP=698,75 | 49,40% | AEP=426,18 |50,60%
1204 652,26 E=279, AE=170
zt EK=2386,92 23 EK=513,28 | E=108,53 | AEK=1873,64 7
36 791,96
Ogbtem zt 32,7 EP=2994,04 100% | EP=1412,68 | 38,90% 1911,14 61,10%
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢
miary
1 2 3 4 5
1 Urzad Gminy

1.1 Roboty instalacyjne - pompa ciepta

1 KNR 7-24 0153-04 Pompa ciepta typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 2,000

2 KNNR 4 0508-04 Bufor ciepta o pojemnosci 2000l - dostarczany wraz z pompg ciepta szt. 1,000

3 analiza indywidualna Konstrukcja pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta szt. 1,000

4 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt. 10,000

5 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt. 8,000

6 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 25/1-6 kpl. 2,000

7 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 50/1-8 kpl. 1,000

8 KNNR 4 0511-02 Naczynie wzbiorcze przeponowe wraz ze szybkoztaczka o poj. 35| szt. 2,000

9 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt. 2,000

10 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt. 1,000

11 KNR-W 2-15 0411-05 filtr o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt. 2,000

12 KNR-W 2-15 0411-06 filtr o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt. 1,000

13 KNNR 4 0521-07 Zawor tréjdrogowy Dn65 z sitownikiem szt. 1,000

14 KNNR 4 0531-04 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000

15 KNNR 4 0531-03 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000

16 KNNR 4 0524-04 Zawory bezpieczenistwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisniefi 0,6 MPa o | szt. 2,000
$r.nominalnej 32 mm

17 analiza indywidualna Instalacja AKPiA sterujgca pompami i istniejgca kottownia kpl. 1,000

18 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt. 4,000

19 KNR-W 2-15 0403-06 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach | m 20,000
spawanych na $cianach w budynkach

20 KNR-W 2-15 0403-07 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach | m 30,000
spawanych na $cianach w budynkach

21 KNR 0-34 0104-17 Izolacja rurociggdw $r. 54-60 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 50 mm (S) m 20,000

22 KNR 0-34 0101-20 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ -|m 30,000
jednowarstwowymi gr. 60 mm (S)

23 analiza indywidualna Wymiana instalacji c.w. rurociaggoéw, izolacji kpl. 1,000

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢

miary

1 2 3 4 5

1.2 Panele fotowoltaiczne

24 analiza indywidualna Inwerter tréjfazowy o mocy 25kW szt 1,000

25 analiza indywidualna Panele fotowoltaiczne o mocy 250W szt 100,000

26 analiza indywidualna Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne kpl. 1,000

27 analiza indywidualna Rozdzielnica generacji wraz z dodatkowym licznikiem i zabezpieczeniami szt 1,000
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28 analiza indywidualna Okablowanie oraz uchwyty montazowe kpl. 1,000
29 analiza indywidualna Roboty budowlano wykornczeniowe kpl. 1,000
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢
miary
1 2 3 4 5
1.3 Termomodernizacja
1.3.1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny_Pod poddaszem
30 analiza indywidualna Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy Maty z wetny mineralnej, = 0,036 m’ 400,970
[W/(moK)]; grubos¢ izolacji - 22mm
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢
miary
1 2 3 4 5
13.2 Termomodernizacja parter
31 analiza indywidualna Prace przygotowawcze i sprzatanie. Przygotowanie starego podtoza pod m’ 350,940
docieplenie metodgy lekka-mokrg - oczyszczenie mechanicz Uzupetnienie
tynkéw zewnetrznych cementowych.
32 analiza indywidualna Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian " STO" - przyklejenie ptyt m’ 350,940
styropianowych o gr. 14 cm, lambda = 0,032 [W/(m*K)]; (roboty
wykonywane reczne)
33 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie m’ 350,940
34 analiza indywidualna Koszt rusztowan. Obrébki blacharskie, montaz rur spustowych i rynien, | kpl. 1,000
instalacja odgromowa
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢
miary
1 2 3 4 5
1.3.3 Termomodernizacja pietro |
35 analiza indywidualna Prace przygotowawcze i sprzatanie. Przygotowanie starego podtoza pod | m’ 313,280
docieplenie metody lekka-mokrg - oczyszczenie mechanicz Uzupetnienie
tynkéw zewnetrznych cementowych.
36 analiza indywidualna Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian " STO" - przyklejenie ptyt m’ 313,280
styropianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane reczne)
37 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie m’ 313,280
38 analiza indywidualna Koszt rusztowan. Obrébki blacharskie, montaz rur spustowych i rynien, | kpl. 1,000
instalacja odgromowa
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢
miary
1 2 3 4 5
13.4 Termomodernizacja pietro Il
39 analiza indywidualna Prace przygotowawcze i sprzatanie. Przygotowanie starego podtoza pod | m’ 383,000
docieplenie metody lekka-mokrg - oczyszczenie mechanicz Uzupetnienie
tynkéw zewnetrznych cementowych.
40 analiza indywidualna Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian " STO" - przyklejenie ptyt m’ 383,000
styropianowych o gr. 14 cm, lambda = 0,032 [W/(m*K)]; (roboty
wykonywane reczne)
41 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie m’ 383,000
42 analiza indywidualna Koszt rusztowan. Obrébki blacharskie, montaz rur spustowych i rynien, | kpl. 1,000
instalacja odgromowa
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢
miary
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1 2 3 | 4 | 5 |
2 Centrum wraz z halg i sanitariatami

2.1 Roboty instalacyjne - pompa ciepta

1 KNR 7-24 0153-04 Pompa ciepta typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 3,000

2 KNNR 4 0508-03 Bufor ciepta o poj. 1500l - dostarczany wraz z pompg ciepta szt. 2,000

3 analiza indywidualna Konstrukcja pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta szt. 3,000

4 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt. 12,000

5 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt. 10,000

6 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 32/1-6 kpl. 3,000

7 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 50/1-8 kpl. 2,000

8 KNNR 4 0511-02 Naczynie wzbiorcze przeponowe wraz ze szybkoztaczka o poj. 351 szt. 3,000

9 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt. 3,000

10 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt. 2,000

11 KNR-W 2-15 0411-05 filtr o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt. 3,000

12 KNR-W 2-15 0524-05 Filtr kotnierzowy o $r. nominalnej 65 mm szt. 2,000

analogia

13 KNNR 4 0521-07 Zawor tréjdrogowy Dn65 z sitownikiem szt. 2,000

14 KNNR 4 0531-04 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 8,000

15 KNNR 4 0531-03 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 8,000

16 KNNR 4 0524-04 Zawory bezpieczenistwa sprezynowe lub ciezarkowe dla ci$nien 0,6 MPa o szt. 3,000
$r.nominalnej 32 mm

17 analiza indywidualna Instalacja AKPiA sterujgca pompami i istniejgca kottownia kpl. 1,000

18 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt. 6,000

19 KNR-W 2-15 0403-06 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach | m 30,000
spawanych na $cianach w budynkach

20 KNR-W 2-15 0403-07 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach | m 40,000
spawanych na $cianach w budynkach

21 KNR 0-34 0104-17 Izolacja rurociggdw $r. 54-60 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 50 mm (S) m 30,000

22 KNR 0-34 0101-20 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ -|m 40,000
jednowarstwowymi gr. 60 mm (S)

2.2 Termomodernizacja - roboty instalacyjne

1 analiza indywidualna Drzwi stalowe zewnetrzne szt. 1,000

2 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie m’ 12,370

3 analiza indywidualna Ocieplenie dachu m’ 67,4991
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy czes¢ 1. ,Termomodernizacja, instalacja pomp ciepta oraz
baterii fotowoltaicznych —projekt i wykonanie w obiekcie Urzedu Gminy w Pietrowicach Wielkich”
w ramach projektu "Modernizacja systeméw grzewczych i termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej bedacych witasnoscia Gminy Pietrowice Wielkie: Urzedu Gminy
Pietrowice Wielkie oraz Centrum Spoteczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich"

Adres obiektu budowlanego: Urzad Gminy
miejscowosc: Pietrowice Wielkie

adres: ul. Szkolna 5

kod: 47 — 480 Pietrowice Wielkie

Kod zamodwienia wedtug CPV:

- 71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 71313430-8 Analiza wskaznikdéw ekologicznych dla projektu budowlanego
-42511110-5 Pompy grzewcze

- 45000000-7 Prace budowlane

-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji -
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

-45261215-4 Pokrywanie dachdw panelami ogniw stonecznych

-45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
-45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

-45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

- 45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

- 45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

- 45317300-5 Roboty elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

- 45321000-3 Izolacja cieplna

- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
-45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

-45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

-31122000-7 Jednostki prgdotworcze

- 09332000-5 Instalacje stoneczne

- 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

Zawartos$¢ opracowania:
1. Czes¢ opisowa
2. Czes¢ informacyjna

Autorzy opracowania:
drinz. Tomasz Walski
inz. Tomasz Jachimowicz
maj 2017 r.
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1. Cel opracowania programu i przedmiot zamdwienia

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy termomodernizacji budynku Urzedu
Gminy w Pietrowicach Wielkich oraz modernizacji Zrodfa ciepta i energii elektrycznej z
zastosowaniem pomp ciepta i fotowoltaiki wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi oraz poprawy
zasilania energig elektryczng pomp ciepta .

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje sie zastosowanie systemowych rozwigzan izolacji
termicznej poprzez docieplenie Scian zewnetrznych, stropu poddasza oraz wymiane drzwi
wejsciowych.

W ramach modernizacji systemu ogrzewania budynku przewiduje sie modernizacje zrodta ciepta
dla potrzeb ogrzewania z zastosowaniem pompy ciepfa typu powietrze/woda o mocy cieplnej 38
kW - 2 szt. o tacznej mocy 76 kW.

W ramach modernizacji instalacji elektrycznej budynku oraz dla potrzeb podgrzewu cieptej wody
uzytkowej w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach wody przewiduje sie montaz
instalacji fotowoltaicznej ztozonej z paneli ogniw monokrystalicznych o mocy 25 KW z mozliwoscig
zwiekszenia mocy, z ktérych energia elektryczna wykorzystana zostanie przede wszystkim na
potrzeby wiasne budynku.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcoéw, jak nalezy zaprojektowac oraz
Wykonaé¢ modernizacje zrodet ciepta, i energii elektrycznej, z urzagdzeniami towarzyszgcymi oraz
potgczeniem tego w jeden uktad technologiczny, przy wspofpracy z istniejgcq infrastrukturg
Podstawa do opracowania s3:

- Umowa z Inwestorem.

- Uzgodnienia wariantu z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 p0z.1389) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U.z 2002 r. nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami).

- Audyt Efektywnosci Energetycznej Budynku z marca 2015 r..

Audyt energetyczny z maja 2017 r.

- Wizja lokalna.

- Inne przepisy szczegdélne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania instalacji grzewczych, pomp ciepta, fotowoltaiki oraz optymalizacji
zuzycia i poboru energii elektrycznej i cieplnej.

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla opracowania zatozen, wykonania projektow
technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsiewziecia.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi
wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac.

Poszczegolne roboty zostaty opisane w dalszej czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wartosci dotyczace wielkosci i ilos¢ prac w niektérych aspektach mogg niekiedy odbiegac od stanu
faktycznego i nalezy je zweryfikowac przed ztozeniem oferty oraz na etapie

wykonywania projektéw — konieczna inwentaryzacja i weryfikacja.
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Gtownym celem Projektu jest zmniejszenie ilosci oraz kosztéw zuzycia energii oraz
redukcja emisji szkodliwych gazéw do atmosfery. Zaréwno efekt ekonomiczny, jak
i ekologiczny mozliwy jest do uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na
energie pierwotna.

2. Zakres i podstawa opracowania

2.1 Lokalizacja obiektu

2.2 Stan obecny obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu i zakres prac budowlanych

Ogodlne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku- tradycyjna

Kubatura budynku 8662,00 m?
Kubatura ogrzewania 4065,73 m®
Powierzchnia netto budynku 1900,21 m’
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej 0,00 m’
Wspodtczynnik ksztattu 0,37 m™
Powierzchnia zabudowy budynku 352,04 m?
llos¢ mieszkan 0,00
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llo$¢ uzytkownikéw

50

Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna_Parter

Istniejgca $ciana zewnetrzna budynku (parter) posiada wspotczynnik
przenikania ciepta przegrody U = 0,78 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021
wspotczynnik przenikania ciepta dla takiej przegrody Umax= 0,20 [W/m2K].
Zaleca sie docieplenie scian ptytami styropianowymi oraz fundamentu
ptytami styroduru.

Sciana zewnetrzna_| Pietro

Istniejgca Sciana zewnetrzna budynku (I pietro) posiada wspotczynnik
przenikania ciepta przegrody U = 0,91 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021
wspotczynnik przenikania ciepta dla takiej przegrody Umax= 0,20 [W/m2K].
Zaleca sie docieplenie $cian ptytami styropianowymi.

Sciana zewnetrzna_|l Pietro

Istniejgca sciana zewnetrzna budynku (Il pietro) posiada wspotczynnik
przenikania ciepta przegrody U = 1,09 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021
wspotczynnik przenikania ciepta dla takiej przegrody Umax= 0,20 [W/m2K].
Zaleca sie docieplenie $cian ptytami styropianowymi.

Strop zewnetrzny

Istniejgcy strop zewnetrzny budynku posiada wspodtczynnik przenikania
ciepta przegrody U = 3,02 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 wspdtczynnik
przenikania ciepta dla takiej przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. Nie
przewiduje sie dziatan termomodernizacyjnych.

Strop wewnetrzny_
Pod poddaszem

Istniejgca strop wewnetrzny pod poddaszem nieogrzewanym budynku
posiada wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody U = 1,04 [W/m2K].
Wymagany wg WT'2021 wspotczynnik przenikania ciepta dla takiej
przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. Zaleca sie docieplenie poddasza wetng
mineralna.

Strop wewnetrzny_Nad piwnicg

Istniejgca strop wewnetrzny nad piwnicg nieogrzewang budynku posiada
wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U = 1,04 [W/m2K]. Wymagany
wg WT'2021 wspodtczynnik przenikania ciepta dla takiej przegrody Umax=
0,25 [W/m2K]. Z uwag na znaczne utrudnienia techniczne nie przewiduje
sie dziatan termomodernizacyjnych.
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Modernizacja przegrody
Drzwi zewnetrzne DZ

Istniejgce drzwi zewnetrzne posiadajg wspoétczynnik przenikania ciepta
przegrody U = 2,00 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 wspodtczynnik
przenikania ciepta dla takiej przegrody Umax= 1,30 [W/m2K]. Zaleca sie
wymiane drzwi wejsciowych do budynku gtéwnego.

Okna zewnetrzne
0z_Pcv

Istniejgce okna zewnetrzne z 2008r. posiadajg wspodtczynnik przenikania
ciepta przegrody U = 1,50 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 wspotczynnik
przenikania ciepta dla takiej przegrody Umax= 0,90 [W/m2K]. Z uwagi na
bardzo dobry stan techniczny i wysokie parametry (wspoétczynniki U,
szczelnosc) stolarki okiennej (wymienionej w 2008r.), wysokie koszty
modernizacji, przy niskich oszczednosSciach, a tym samym bardzo dtugie
czasy zwrotu inwestycji, nie zaleca sie wymiany stolarki. Koszt wymiany
stolarki okiennej wyniostby kwote ponad 180 tys. zt.brutto z czasem
zwrotu inwestycji SPBT na poziomie ponad 108 lat — inwestycja niezasadna
ekonomicznie i technicznie.

System grzewczy

Kociot weglowy o mocy 150 kW, typ Eko-Plus prod. Wytwérnia Kottow
Grzewczych, Lubliniec, rok produkcji 2002, stan dobry. Projektuje sie uktad
2-ch pomp ciepfa typu powietrze/woda o mocy 38 kW kazda i catkowitej
76 kW z buforem ciepta poj.2 000 |I. Montaz pomp obiegowych (bufor,
obiegi grzewcze). AKPiA sterujgca pompami ciepfa i istniejgcg kottownia.
Przewiduje sie, ze pompy ciepfa bedg pracowac, jako podstawowe zrddto
ciepfa do temperatury zewnetrznej -10C, gdy temperatura zewnetrzna
spadnie ponizej uruchomi sie Zrddto szczytowe w postaci istniejgcej
kottowni weglowej. Dodatkowo przewiduje sie, mozliwos¢ uruchomienia
kottowni weglowej, gdy pompy ciepfa nie osiggng zadanej temperatury na
zasilaniu (np. z powodu awarii/ zwiekszonego zapotrzebowania na ciepto).
Wsparcie zapotrzebowania pomp na energie elektryczng instalacja
fotowoltaiczna.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek nie jest wyposazony w instalacje centralnej cieptej wody
uzytkowej, ktéra przygotowywana jest za pomocy miejscowych
elektrycznych podgrzewaczy wody przeptywowych w stanie dobrym.
Zaleca sie pozostawienie sposobu podgrzewania wody ze wsparciem
energig elektryczng wytworzong z projektowanej instalacji fotowoltaicznej.
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W zwigzku z montazem pompy ciepta i redukcja zuzycia energii
elektrycznej z sieci instalacji OSD zwigzanym z zachowaniem
przeptywowych podgrzewaczy wody proponuje sie montaz instalacji
fotowoltailczne;j.

] Instalacja na potaci dachu budynku po stronie S (potudniowa)
] Powierzchnia dachu po stronie S: ok. 260 m”
Instalacja fotowoltaiczna = Kat nachylenia dachu: 39°
] Powierzchnia brutto panelu fotowoltaicznego: 1,64 [m?]
= Maksymalna liczba modutow: 158 [szt.]
] Liczba projektowanych modutéw: 100 [szt.]
] Moc projektowanego pojedynczego modutu: 250,0 [Wp]
] Catkowita moc instalacji PV: 25,00 [kWp]

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcoéw, jak nalezy zaprojektowac oraz wykona¢
termomodernizacje budynku i modernizacje zrodet ciepta, energii elektrycznej z urzagdzeniami
towarzyszgcymi oraz potgczeniem tego w jeden uktad technologiczny, przy wspoétpracy z istniejgcej
infrastruktury.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robét budowlanych
na w/w budynku w postaci :

-docieplenie systemowe stropu poddasza i ,Scian zewnetrznych

-wymiane drzwi zewnetrznych

-zakup i montaz pomp ciepta powietrze/woda wraz z uktadem sterowania i optymalizacji zuzycia
energii na pompach;

-zakup i montaz baterii fotowoltaicznych,

-zakup i montaz urzgdzen do monitorowania i zarzgdzania energig na uktadzie PV i zZrodfa ciepta;
-zarzadzanie i serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych instalacji przez 5 lat od momentu
odbioru korncowego

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1) Wystgpienie w imieniu Zamawiajacego do miejscowego Dystrybutora Energetycznego w
sprawie wydania warunkéw przytgczenia ukfadu fotowoltaiki do sieci energetycznej.

2) Sporzadzenie projektéw budowlanych w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnej
decyzji administracyjnej (zgtoszenia lub pozwolenia na budowe) z uzyskaniem wynikajacych z
przepisow uzgodnien, opinii, pozwolen — przy zados$éuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdin. zm.) oraz
Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie..

3) Sporzadzenie projektow wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr
130 poz. 1389 z pdzn. zm).

4) Na zakres prac zrodet energii elektrycznej opracowac¢ projekt wykonawczy urzadzen
fotowoltaiki wraz z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym i uzgodni¢ z odpowiednig jednostka
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energetyczng oraz projekt instalacji Zamawiajgcego, ktory nalezy przedtozy¢ do wgladu, przed
podpisaniem umowy o s$wiadczenie ustugi kompleksowej lub umowy o Swiadczenie ustug
dystrybucji energii.

5) Na zakres prac zrédta ciepta opracowac projekt wykonawczy urzadzen pomp ciepta wraz z
projektem geologicznym, ktdry nalezy przedtozy¢ akceptacji Zamawiajgcemu.

6) Na zakres prac zrédta ciepta wezet cieplny opracowac projekt wykonawczy technologii, ktéry
nalezy przedtozy¢ do wgladu Zamawiajgcemu i uzgodnic z miejscowym dostawcay ciepfa.

7) Opracowac projekt urzadzen do monitorowania i zarzgdzania energig na uktadzie PV i zrédta
ciepfa, i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

8) Dokumentacje projektowg nalezy opracowac w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji
elektronicznej na nosniku CD, w szczegdlnosci zawierajgcej wykonanie koncepcji modernizowanych
i projektowanych instalacji, ktory nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,

- szczegbtowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem iniezbednymi
obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii robét,

- zatgczniki formalno-prawne,

- rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegoty) w odpowiedniej skali,

- dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i
obowigzujagcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i budowle oraz
zgodnie z audytem.

- nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczegdlnosci:
uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP,
uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej, zwigzane z ochrong srodowiska,
zwigzane z architekturg budynku.

- sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia i/lub Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na Srodowisko, wraz z uzyskaniem decyzji sSrodowiskowych wymaganych (jezeli wymagane),

- wykonanie harmonogramu z uwzglednieniem szczegétowego planu testéw i rozruchu systemu,

- nalezy uwzglednic¢ wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania,

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow
i 0s6b trzecich, realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie.

9) Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, w tym:

- wykonanie modernizacji instalacji c.o. wraz z modernizacjg wezta cieplnego w zakresie
wynikajgcym z audytu i programu funkcjonalno-uzytkowego, ktdéra umozliwi petng regulacja
temperaturowg obiegdw grzewczych,

10) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, przed uzyskaniem odbioréw robodt i
przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych ukfadéw i
obiektow.

11) Montaz instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

e podtaczenie instalacji fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
uzyskanymi od miejscowego operatora sieci dystrybucyjnej w sposéb gwarantujgcy, iz cata
energia wyprodukowana z PV bedzie skonsumowana na potrzeby obiektu

e podtaczenie instalacji zasilania pomp ciepta do istniejgcej infrastruktury elektrycznej

obiektu,
e modernizacja istniejgcej stacji zasilania w energie elektryczna, jezeli bedzie wymagana,
zgodnie z warunkami, do mocy gwarantujgcej prawidtowa obstuge pomp ciepfta,

elektrycznej, o obcigzeniu indukcyjnym.
12) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, przed uzyskaniem odbioréw robodt i
przygotowaniem dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania .W trakcie préb nalezy
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zweryfikowaé na drodze pomiaréw osiggnietg sprawnos¢ elektryczng systemu fotowoltaicznego w
odniesieniu do sprawnosci deklarowanej przez producenta elementéw uktadu fotowoltaiki.

13) Dostarczenie instrukcji obstugi systemu grzewczego (wezta cieplnego w zmodernizowanym
zakresie oraz projektowanych OZE oraz dokumentacji powykonawczej.

14) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji
wyposazenia objetego przedmiotem zamodwienia.

15) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamowienia podczas
realizacji catego przedsiewziecia.

16) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jezeli takie bedzie
wymagane.

3. Opis ogdIny przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla opracowania zatozen , wykonania projektow
technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsiewziecia. Niniejsze opracowanie nie zastepuje
projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego wytyczne dla okresSlenia standardéw
wykonania i jakosci prac.

Poszczegolne roboty zostaty opisane w dalszej czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego. Wartosci
dotyczace wielkosciiilo$¢ prac w niektérych aspektach moga niekiedy odbiegac od stanu
faktycznego i nalezy je zweryfikowac przed ztozeniem oferty oraz na etapie wykonywania projektow
— konieczna jest inwentaryzacja i weryfikacja.

Gtownym celem Projektu jest zmniejszenie iloSci oraz kosztow zuzycia energii oraz redukcja emisji
szkodliwych gazéw do atmosfery. Zaréwno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny mozliwy jest do
uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na energie pierwotna

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia o termodernizacyjnego, przewidzianego
do realizacji.

C.wW.u.

Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Uwagi:

Budynek nie jest wyposazony w instalacje centralnej cieptej wody uzytkowej, ktora
przygotowywana jest za pomocy miejscowych elektrycznych podgrzewaczy wody
przeptywowych w stanie dobrym. Zaleca sie pozostawienie sposobu podgrzewania wody ze
wsparciem energig elektryczng wytworzong z projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.

C.0.
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:
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Kociot weglowy o mocy 150 kW, typ Eko-Plus prod. Wytwdrnia Kottéw Grzewczych, Lubliniec, rok
produkcji 2002, stan dobry. Grzejniki ptytowe niskotemperaturowe lub zeliwne z termostatami.
Projektuje sie uktad 2-ch pomp ciepfa typu powietrze/woda o mocy 38 kW kazda i catkowitej 76
kW z buforem ciepta poj.2 000 |. Montaz pomp obiegowych (bufor, obiegi grzewcze). AKPiA
sterujgca pompami ciepta i istniejgcg kottownia. Przewiduje sie, ze pompy ciepta bedg pracowac
jako podstawowe Zrddto ciepta do temperatury zewnetrznej -10C, gdy temperatura zewnetrzna
spadnie ponizej uruchomi sie Zzrédio szczytowe w postaci istniejgcej kottowni weglowe;j.
Dodatkowo przewiduje sie, mozliwos¢ uruchomienia kottowni weglowej gdy pompy ciepta nie
osiggng zadanej temperatury na zasilaniu (np. z powodu awarii/ zwiekszonego zapotrzebowania
na ciepta. Wsparcie zapotrzebowania pomp na energie elektryczng instalacjg fotowoltaiczng. .

Termomodernizacja

Usprawnienie Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny_Pod poddaszem
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Docieplenie stropu poddasza ptytami z wetny mineralnej o wspoétczynniku lambda = 0,036
[W/mK], grub. 22 [cm] z wykonaniem nowej posadzki.

Termomodernizacja

Usprawnienie Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna_| Pietro
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian 0,032
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Docieplenie systemowe Scian zewnetrznych budynku powyzej gruntu ptytami styropianowymi o
wspoétczynniku lambda = 0,032 [W/mK], grub. 14 [cm] metodg "lekkg-mokrg' z pokryciem
wyprawg z tynku. Koszt rusztowan. Obrobki blacharskie, montaz rur spustowych i rynien,
instalacja odgromowa.

Termomodernizacja

Usprawnienie Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna_ll Pietro
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian 0,032
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Docieplenie systemowe Scian zewnetrznych budynku powyzej gruntu ptytami styropianowymi o
wspoétczynniku lambda = 0,032 [W/mK], grub. 14 [cm] metodg "lekkg-mokrg' z pokryciem
wyprawg z tynku. Koszt rusztowan. Obrdébki blacharskie, montaz rur spustowych i rynien,
instalacja odgromowa.
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Termomodernizacja

Usprawnienie Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna_Parter

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian 0,032

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Docieplenie systemowe Scian zewnetrznych budynku powyzej gruntu ptytami styropianowymi o
wspoétczynniku lambda = 0,032 [W/mK], grub. 14 [cm] metodg "lekkg-mokrg' z pokryciem
wyprawg z tynku. Koszt rusztowan. Obrobki blacharskie, montaz rur spustowych i rynien,
instalacja odgromowa. Docieplenie systemowe Scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu

ptytami XPS (styrodur) o wspotczynniku lambda = 0,036 [W/mK], grub. 10 [cm] z izolacjg
przeciwwodng. Wykopy liniowe. Osuszenie i impregnacja scian.

Termomodernizacja

Usprawnienie Modernizacja przegrody drzwi zewnetrzne DZ
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Istniejgce drzwi zewnetrzne posiadajg wspofczynnik przenikania ciepta przegrody U = 2,00
[W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 wspdtczynnik przenikania ciepta dla takiej przegrody Umax =
1,30 [W/m2K]. Zaleca sie wymiane drzwi wejsciowych do budynku gtdéwnego.

SYSTEM GRZEWCZY
Pompa ciepta
Pompa ciepta typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 2,000

Bufor ciepta o poj. 2000l - dostarczany wraz z pompg ciepta  [szt. 1,000

FOTOWOLTAIKA

Panele fotowoltaiczne

Inwerter trojfazowy o mocy 25kW szt 1,000

Panele fotowoltaiczne o mocy 250W szt 100,00

Opis proponowanej instalacji
e Instalacja na pofaci dachu budynku po stronie S (potudniowa)

e Powierzchnia dachu po stronie S: ok. 260 m?
e Kat nachylenia dachu: 39°
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e Powierzchnia brutto panelu fotowoltaicznego: 1,64 [m?]
e Maksymalna liczba modutéw: 158 [szt.]
e Liczba projektowanych modutéw: 100 [szt.]
e Moc projektowanego pojedynczego modutu: 250,0 [Wp]
e Catkowita moc instalacji PV: 25,00 [kWp]

3.2 Efekty realizacji projektu

Efekty realizacji projektu w postaci oszczednosci energii cieplnej i energii elektrycznej.

Roczna oszczednos¢ energii finalnej

taczne szacunkowe roczne zuzycie: 48 431 [kWh/rok].

Jak pokazujg powyzsze obliczenia jest mozliwos¢ uzyskania 23 100 [kWh] rocznie tj. okoto 47,7 %

dotychczasowego rocznego zuzycia.

Roczna oszczednos$é energii finalnej: AQ, = 23 100 [kWh] => 83,16 [GJ/rok]

Roczna oszczednos¢ kosztow energii finalnej

Oznacza to, ze oszczednos¢ kosztow optat za energie elektryczng Srednio rocznie wyniesie 23 100
[kWh/rok] x 0,43724 [zt brutto/kWh] = 10 100,24 [zt brutto/rok] pod warunkiem, ze cata

wyprodukowana energia elektryczna zostanie zuzyta w budynku.

Jest to teoretycznie mozliwe, poniewaz z powyzszej instalacji fotowoltaicznej mozna uzyskac:

e S$redniorocznie 23 100 [kWh/rok], czyli ponizej rocznego zuzycia wynoszacego 48 431
[kWh/rok],

e maksymalnie w miesigcach wiosenno - letnich na poziomie max. 2 900 [kWh/m-c], czyli
ponizej Sredniego miesiecznego zuzycia wynoszacego na poziomie 4 036 [kWh/m-c]

e w okresie przerw w funkcjonowaniu budynku (weekendy, Swieta) niewykorzystana energia
elektryczna wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczng moze zosta¢ odprowadzona do

sieci energetycznej.

Roczna oszczedno$é kosztow energii: 10 100,24 [zt brutto/rok]
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Czas zwrotu przedsiewziecia

Prosty czas zwrotu przedsiewziecia SPBT =

Przy uwzglednieniu uzyskanych z instalacji oszczednosci w optatach za energie elektryczng, zwrot z

inwestycji nastapi po okresie 337 481,52 [zt brutto] / 10 100,24 [zt. brutto/rok] = 33,4 [lat]

| SPBT (bez dotacji) = 33,4 [lat]

Powyzszy zwrot z inwestycji zostat wyliczony przy zatozeniu pokrycia przez Inwestora 100%

naktadoéw.

W przypadku dotacji na poziomie 85%, czyli pokrycia przez Inwestora jedynie 15% kosztéw, bedzie

proporcjonalnie nizszy i wyniesie:

| SPBT (dotacja 85%) = 33,4 *(100 — 85)% = 5,0 [lat]

I. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i
wspotczynniki uwzgledniajace przerwy w

Stan przed
termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

ogrzewaniu

1. | Sprawnos$¢ wytwarzania 0,820 2,600

2. | Sprawnos¢ przesytu 0,900 0,960

3 | Sprawnosc regulacji i wykorzystania 0,820 0,890

4.. [ Sprawnos¢ akumulacji 1,000 0,950

5 Uwzg!ednlenle.przerw na ogrzewanie w 1,000 0,850
okresie tygodnia

6. U.wzgledmenle przerw na ogrzewanie w 1,000 0,950
ciggu doby

Stan przed Stan po

Il. Charakterystyka energetyczna budynku

termomodernizacjg | termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]

136,57

95,31

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW]

1,75

1,32
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Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

708,25

355,00

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

1170,35

135,83

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej
wody uzytkowej [GJ/rok]

19,56

19,56

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m*rok)]

171,34

85,88

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m*rok)]

283,13

32,86

10.

Udziat odnawialnych Zrédet energii [%]

Pompy ciepta / Fotowoltaika

0,00

93,27

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%]

86,84

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%]

86,84

Roczna oszczednosé kosztéw energii [%]

72,57
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t t
Charakterystyka energetyczna budynku Stan prze(.i . Stan po .
termomodernizacjg |termomodernizacji
Energia koricowa EK
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do
X o 1170,35
1 ogrzewania budynku (z uwzglednieniem 135,83
) sprawnosci systemu grzewczego i przerw w (90% EE / 10% W)
) (W)
ogrzewaniu) [GJ/rok]
. . . .. . 19,56
Obliczenie zuzycia energii na przygotowanie 1956
2. cieptej wody [GJ/rok] !
Razem: 1189,91 155,39
(W /EE) (EE/ W)

Redukcja emisji dwutlenku wegla CO,dla EP

Emisja CO, dla EP przed termomodernizacjg (wegiel / energia elektryczna):

(1170,35 [GJ/rok] * 1,10 * 97,50 [kg/GJ] + 19,56 [G)/rok] * 227,10 [kg/GJ]) / 1 000 = 129,96 [Mg/rok]

Emisja CO, dla EP po termomodernizacji (energia elektryczna / wegiel):
(135,83 * 0,90 + 19,56) [GJ/rok] * 227,10 [kg/GJ] + 135,83 [GJ/rok] * 0,10 * 1,10 * 97,50 [kg/GJ] / 1
000 =33,66 [Mg/rok]

Redukcja emisji CO,dla EP: 129,96 — 33,66 = 96,30 [Mg/rok]
Uwaga: wyliczona zmiana emisji CO, nie uwzglednia redukcji zwigzanej z zastosowania instalacji

fotowoltaicznej

28



Modernizacja systeméw grzewczych i termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej bedacych wtasnosciag Gminy Pietrowice Wielkie

Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

Energia pierwotna EP =EK * w;

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
1. | budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

1170,35*1,10=1 287,38

(100% W)

135,83*3,00*0,90 +
135,83*1,10*0,10 =
366,74 +14,94 =

381,68
(90% EE / 10% W)

Obliczenie zuzycia energii na przygotowanie cieptej wody

19,56*3,00=58,68

19,56*3,00=58,68

2. [GJ/rok] (EE) (EE)
Razem 1346,06 440,36
Zestawienie efektéw zastosowania instalacji fotowoltaicznej
Lp. Rodzaj danych Jednostka Wartos¢
1 Oszczednos¢ energii finalnej* [kWh/rok] 23 100,00
2 [GJ/rok] 83,16
3 [toe/rok] 1,99
4 Wspoétczynnik  nakfadu nieodnawialnej We| 3,0
energii pierwotnej (zasilanie z sieci
elektroenergetycznej systemowej)
5 Oszczednosc zuzycia energii pierwotne;j [kWh/rok] 69 300,00
6 [GJ/rok] 249,48
7 [toe/rok] 5,97
8 Wskaznik emisji CO,** [kg/MWh] 812,00
9 Szacowana wielkos$¢ redukcji emisji CO, [kg/rok] 59 271,60
10 Roczna oszczednos¢ kosztow energii [zt.brutto/rok] 10 100,24
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11 Koszt przedsiewziecia [zt.brutto] 337 481,52
12 Czas zwrotu SPBT (bez dotacji) [lata] 334
13 Czas zwrotu SPBT (dotacja 85%) [lata] 5,0

*1 toe = 41,868 [GJ] = 11,63 [MWh]

** Zrédio: Struktura paliw i innych nosénikdéw energii pierwotnej zuzywanych do wytwarzania energii

elektrycznej sprzedanej przez TAURON Polska Energia S.A. w roku 2016

http://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/struktura-paliw/Strony/struktura-paliw.aspx

Tabela redukcji emisji pytow

Wskaznik
efektu Powierzchnia
Redukcja
Rodzaj Paliwo po ekologicznego ogrzewana
Lp. Paliwo przed emisji
emisji dla gazu budynku
, [kg/rok]
ziemnego [m]
[kg/rok/m’]
1 PM10 Energia 1,1460 2178,81
elektryczna
Wegiel (pompy
2 PM2,5 kamienny ciepfa) 0,8595 1901,23 1634,11
(kotty)
3 B(a)P 0,1011 192,21
Wskazniki rezultatu bezposredniego
Jednostka Wartosc Wartosc Redukcja
Lp. Nazwa wskaznika Redukcja
miary bazowa koncowa [%]
1 llos¢ [GJ/rok] 1189,91 155,39 1 034,52 86,9
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zaoszczedzonej
energii cieplnej EK
llos¢
zaoszczedzonej [GJ/rok] 174,35 91,19 83,16
47,7
energii elektrycznej [MWh/rok] 48,43 25,33 23,10
EK
Zmniejszenie
zuzycia energii [GJ/rok] 1 364,26 246,58 1117,68 81,9
korcowej EK
Zmniejszenie
zuzycia energii [GJ/rok] 1869,11 713,93 1 155,18 61,8
pierwotnej EP
Szacowany roczny
spadek emisji CO, [Mg/rok] 169,55 54,36 115,19 67,9
dla EP
Zestawienie zbiorcze.
Rok b
ok bazowy Okres eksploatacji - .
- stan przed R Redukcja
L stan po modernizacji
modernizacjg
Szacunkowy
. . koszt
Nosnik energii dernizaci Energia
'T‘: ermza{q SPBT Energia Emisja konh EK Emisja Energia Emisia CO
oncowa
L w budynku ﬂ koricowa EK co, |—— co, korcowa EK misja L0,
P bez |—— _ dla EP
Oszczednosc - dla EP Energia dla EP
& dotagji Energia Energia
. e H . t
modernizacji ! pierwotna EP plenév: na pierwotna EP
M
[ E/ro [Mg/rok] [Mg/rok]
[GJ/rok] ] [GJ/rok] [G/rok]
% %
%
Energia cieplna E=129,
868 503,18 EK=1189,91 96 EK=155,39 E=33,66 AEK=1034,52 AE=96,30
1 Termomoderniza 30,8
28 179,95 EP=1346,06 100.0% EP=440,36 25,90% AEP=905,70 74,10%
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Fotowoltaika
Koszty oraz
oszczednosci
Energia uwzglednion E=39,5
elektrvezna ow EK=174,35 9 EK=91,19 E=20,70 AEK=83,16 AE=18,89
YCz
2 . X
wynikach o o
F ltaik c b EP=523,05 100% EP=273,57 52,3% AEP=249,48 47,7%
otowoltaika wykazanyc 0
w pkt 1 *%
tabeli
E=169,
868 503,18 EK=1364,26 55 EK=246,58 E=54,36 AEK=1117,68 | AE=115,19
Razem: 30,8
28 179,95 EP=1 869,11 100% EP=713,93 32,1% AEP=1155,18 67,9%
0
AEP=61,8%
Przedmiar.
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢
miary
1 2 3 4 5
1 Urzad Gminy
1.1 Roboty instalacyjne - pompa ciepta
1 KNR 7-24 0153-04 Pompa ciepta typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 2,000
2 KNNR 4 0508-04 Bufor ciepta o pojemnos$ci 2000l - dostarczany wraz z pompa ciepta szt. 1,000
3 analiza indywidualna | Konstrukcja pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta szt. 1,000
4 KNR-W 2-15 0411-05 | Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt. 10,000
mm
5 KNR-W 2-15 0411-06 | Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 szt. 8,000
mm
6 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 25/1-6 kpl. 2,000
7 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 50/1-8 kpl. 1,000
8 KNNR 4 0511-02 Naczynie wzbiorcze przeponowe wraz ze szybkoztaczka o poj. 351 szt. 2,000
9 KNR-W 2-15 0411-05 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt. 2,000
10 KNR-W 2-15 0411-06 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt. 1,000
11 KNR-W 2-15 0411-05 | filtr o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt. 2,000
12 KNR-W 2-15 0411-06 | filtr o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt. 1,000
13 KNNR 4 0521-07 Zawor tréjdrogowy Dn65 z sitownikiem szt. 1,000
14 KNNR 4 0531-04 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000
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15 KNNR 4 0531-03 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000
16 KNNR 4 0524-04 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla ci$nien 0,6 MPa o | szt. 2,000
$r. nominalnej 32 mm
17 analiza indywidualna | Instalacja AKPiA sterujgca pompami i istniejacg kottownig kpl. 1,000
18 KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt. 4,000
19 KNR-W 2-15 0403-06 | Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o |m 20,000
potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
20 KNR-W 2-15 0403-07 | Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o |m 30,000
potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
21 KNR 0-34 0104-17 Izolacja rurociggéw $r. 54-60 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 50mm (S) | m 20,000
22 KNR 0-34 0101-20 Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ -|m 30,000
jednowarstwowymi gr. 60 mm (S)
23 analiza indywidualna | Wymiana instalacji c.w. rurociaggéw, izolacji kpl. 1,000
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢
miary
1 2 3 4 5
1.2 Panele fotowoltaiczne
24 analiza indywidualna | Inwerter tréjfazowy o mocy 25kW szt 1,000
25 analiza indywidualna | Panele fotowoltaiczne o mocy 250W szt 100,000
26 analiza indywidualna | Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne kpl. 1,000
27 analiza indywidualna | Rozdzielnica generacji wraz z dodatkowym licznikiem i zabezpieczeniami szt 1,000
28 analiza indywidualna | Okablowanie oraz uchwyty montazowe kpl. 1,000
29 analiza indywidualna | Roboty budowlano wykornczeniowe kpl. 1,000
Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. llos¢
miary
1 2 3 4 5
1.3 Termomodernizacja
1.3.1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny_Pod poddaszem
30 analiza indywidualna | Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy Maty z wetny mineralnej, = m’ 400,970
0,036 [W/(moK)]; grubo$¢ izolacji - 22mm
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢
miary
1 2 3 4 5
1.3.2 Termomodernizacja parter
31 analiza indywidualna | Prace przygotowawcze i sprzatanie. Przygotowanie starego podtoza pod m’ 350,940
docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechanicz Uzupetnienie
tynkéw zewnetrznych cementowych.
32 analiza indywidualna | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian " STO" - przyklejenie ptyt m’ 350,940
styropianowych o gr. 14 cm, lambda = 0,032 [W/(m*K)]; (roboty
wykonywane reczne)
33 analiza indywidualna | Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie m’ 350,940
34 analiza indywidualna | Koszt rusztowan. Obrébki blacharskie, montaz rur spustowych i rynien, | kpl. 1,000
instalacja odgromowa
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢
miary
1 2 3 4 5
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1.3.3 Termomodernizacja pietro |

35 analiza indywidualna | Prace przygotowawcze i sprzatanie. Przygotowanie starego podtoza pod m’
docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechanicz Uzupetnienie
tynkéw zewnetrznych cementowych.

36 analiza indywidualna | Wielowarstwowe systemy ociepler $cian " STO" - przyklejenie ptyt m’ 313,280
styropianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane reczne)

37 analiza indywidualna | Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie m’ 313,280

38 analiza indywidualna | Koszt rusztowan. Obrébki blacharskie, montaz rur spustowych i rynien, | kpl. 1,000
instalacja odgromowa

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢

miary

1 2 3 4 5

1.3.4 Termomodernizacja pietro Il

39 analiza indywidualna | Prace przygotowawcze i sprzatanie. Przygotowanie starego podtoza pod m’ 383,000
docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechanicz Uzupetnienie
tynkéw zewnetrznych cementowych.

40 analiza indywidualna | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian " STO" - przyklejenie ptyt m’ 383,000
styropianowych o gr. 14 cm, lambda = 0,032 [W/(m*K)]; (roboty
wykonywane reczne)

41 analiza indywidualna | Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie m’ 383,000

42 analiza indywidualna | Koszt rusztowan. Obrébki blacharskie, montaz rur spustowych i rynien, | kpl. 1,000
instalacja odgromowa

Opracowanie obejmuje koncepcje wykonania modernizacji instalacji zrédfa ciepta jako jednego
wspotpracujgcego uktadu technologicznego. Uktad pracy fotowoltaiki musi gwarantowad
Zamawiajgcemu maksymalizacje wykorzystania energii elektrycznej wytworzonej w zrodle OZE.
Rozwigzania techniczne powinny zapewnia¢ utrzymanie nie gorszych lecz lepszych parametrow
technologicznych niz panujace obecnie w instalacji cieptej wody uzytkowej, oraz energii
elektrycznej.

Przewiduje sie zlokalizowanie zmodernizowanego wezta cieplnego w pomieszczeniu obecnego
wezta. W pomieszczeniu tym projektuje sie zrodto ciepta w postaci urzadzen wykorzystujgcych
odnawialne Zrédta energii (m.in. pompy ciepta, ogniwa fotowoltaiczne) (gruntowe + powietrzne +
grzatki zasilane energig z fotowoltaiki) wspotpracujacych z weztem cieplnym wg uzgodnien
z Zamawiajgcym.

W ramach termomodernizacji przewiduje sie docieplenie Scian zewnetrznych i wymiane drzwi
wejsciowych.

4. Pozostate wymagania zamawiajacego w stosunku do pomiotu zaméwienia

Do dyspozycji Wykonawcow bedg udostepnione do wgladu posiadane przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczne istniejgcych instalacji. Zaznacza sie jednak, ze kazdy z Wykonawcéw
ubiegajgcych sie o zamodwienie powinien we wtasnym zakresie dokonaé¢ wizji lokalnej i
zweryfikowaé udostepnione w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje, rysunki techniczne
i projekty budowlane ze stanem rzeczywistym. Kazdy zainteresowany otrzyma mozliwosc¢
swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiaréw poszczegdlnych niezbednych pomieszczen

i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania, wg uzgodnien
szczegbtowych z Zamawiajgcym.

Projekty zostang uzupetnione przez Wykonawce o niezbedne inwentaryzacje architektoniczne
uwzgledniajgce lokalizacje instalacji na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powigzane i normy.

Wymaga sie od Wykonawcy, przy odbiorze koncowym robdt, potwierdzenia uzyskania
wymaganych Umowg o dofinansowanie efektow ekologicznych i energetycznych, przy zachowaniu
wskazanych parametréow techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub rozwigzan projektowych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

5. Zatozenia do projektowania

Zrédto energii elektrycznej odnawialnej i urzadzenia elektryczne

Majac na uwadze przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy ustala minimalne

/ maksymalne parametry najwazniejszych urzgdzen i systemow, ktore traktowane beda jako
wymagania jakosciowe zapewniajgce bezawaryjng eksploatacje, uzyskanie wysokiej sprawnosci i
minimalny poziom szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne.

Instalacja PV

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce posadowienia
paneli fotowoltaicznych, metode ich montazu, sposéb i miejsce podigczenia instalacji pod stacje
transformatorowg. Montaz instalacji PV przewidziany jest na dachu budynku. Nalezy dokona¢
stosowne] ekspertyzy dachu, ktéra dostarczy informacji o technicznej mozliwosci realizacji takiego
rozwigzania. Instalacje fotowoltaiczng nalezy zamontowaé¢ na dachach budynkéw po uprzednim
wykonaniu badania wytrzymatosciowego konstrukcji dachowej, na konstrukcji wsporczej, zgodnie
z wymaganiami technicznymi dachu na podstawie wykonanego uprzednio projektu
wykonawczego.

Konstrukcje nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

Budowlanego.

Panele fotowoltaiczne powinny by¢ zamontowane na ramach montazowych stalowych lub
aluminiowych (zaakceptowanych przez producenta paneli PV); ramy montazowe nalezy
zamocowac do konstrukcji wsporczej.

Opis Jedn. miary llos¢
Inwerter jednofazowyo mocy 25,0 kW szt 1,000
Panele fotowoltaiczne o mocy 250W szt 100,000
Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne kpl. 1,000
Rozdzielnica generacji wraz z dodatkowym szt 1,000
licznikiem i zabezpieczeniami

Okablowanie oraz uchwyty montazowe kpl. 1,000
Roboty budowlano wykonczeniowe kpl. 1,000
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Na potrzeby podtaczenia instalacji fotowoltaicznej w celu odbioru wyprodukowanej energii,
nalezy wybudowaé rozdzielnie nn. Pomiar energii zostanie wykonany, za pomoca licznika
energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne. Wykonanie nalezy poprzedzi¢
niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami zaakceptowanymi przez Inwestora.

Przytgczenie do sieci nalezy zrealizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym na
podstawie warunkow przytgczenia do sieci fotowoltaiki wydanych przez miejscowego
Dystrybutora Energetycznego. Jezeli zaistniejg okolicznosci wymagajgce dodatkowych ustalen,
nalezy dokona¢ uzgodnien, umozliwiajgcych przytgczenie planowanego uktadu fotowoltaiki do
sieci elektroenergetycznej. Uktad nalezy wykonac w ten sposéb, aby po okresie trwatosci projektu
umozliwiat uzyskiwanie swiadectw pochodzenia energii.

W zwigzku z planowanym wzrostem mocy elektrycznej zwigzanym z pracg pomp ciepta nalezy
przewidzie¢ ewentualng modernizacje istniejacej stacji zasilania w energie elektryczna, zgodnie
z warunkami, do mocy gwarantujacej prawidtowa obstuge pomp ciepta.

Uzyskanie wszystkich warunkéw, projekt i uzgodnienia oraz podtgczenie naleza do Wykonawcy !
Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki, opis techniczny i wyliczenia umozliwiajace
prawidtiowe wykonanie instalacji elektrycznej. Powierzchnia paneli nie moze by¢ wigksza niz
dostepna powierzchnia dachéw, kierunek i kat nachylenia paneli, powinien by¢ optymalnie
dobrany, aby umozliwi¢ najwyzszg sprawnos¢ catego systemu. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania niezbednych badan, ekspertyz oraz inwentaryzacji, ktore potwierdza mozliwosc
posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu po ustaleniu z Inwestorem.

Pompy ciepta nalezy zaprojektowac tak, aby ich praca osiggata zakfadane sprawnosci, przy
zachowaniu poboru energii elektrycznej nie wiekszej niz zaplanowano w audycie. Pracujgcy ukfad
musi zagwarantowa¢ Zamawiajgcemu osiggniecie wymaganego efektu energetycznego i
ekologicznego.

Wymagania oraz wytyczne dotyczgce dokumentacji projektowej pomp ciepfa:

Roboty instalacyjne-pompy ciepta

Pompa ciepta typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 2,000
Bufor ciepta o pojemnosci 2000 | - dostarczany wraz z szt. 1,000
pompa ciepfa

Konstrukcja pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta szt. 1,000

Uktad nalezy zaprojektowac jako dwusystemowy z priorytetem pompy ciepta. Po spadku
temperatury ponizej zadanej (punkt biwalentny) pompa cieptg jest wytgczana, a catos¢ ogrzewania
przejmuje istniejacy wezet cieplny.

Obliczeniowa temperatura zasilania instalacji: max. 550C;

W uktadzie pompy ciepta powinien by¢ zaprojektowany zbiornik buforowy wody grzewczej;.
Nalezy zapewni¢ réwnowazenie hydrauliczne poszczegélnych obwodéw poprzez zastosowanie
rotametrow:

Nalezy okresli¢ czy i do jakiej wartosci nalezy podnies¢ wielko$¢ mocy umownej zaméwionej u
Sprzedawcy energii elektrycznej, w zwigzku z zastosowaniem pomp ciepta;

Projekt powinien przewidywac wpiecie w istniejgcy wezet cieplny;

36



Modernizacja systeméw grzewczych i termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej bedacych wtasnosciag Gminy Pietrowice Wielkie

Rozwigzania projektowe powinny umozliwi¢ w miare mozliwosci wykonanie inwestycji bez
przestoju instalacji c. w. u. oraz c. 0. oraz obejmowac niezbedny zakres prac zwigzanych z
adaptacjg pomieszczen i niezbednej czesci istniejgcej instalacji;

W przypadku wymaganej przerwy w pracy weztfa cieplnego lub jegol czesci, nalezy okresli¢
szacowany czas prac montazowych wykonywanych podczas przestoju.

Opracowanie ponadto musi zawiera¢ wytyczne dotyczgce doprowadzenia zasilania elektrycznego
urzadzen oraz ich zabezpieczenie. :

Pomieszczenie przewidziane na zabudowe nowych Zrddet ciepta nalezy dostosowac w

zakresie niezbednym dla zabudowy nowych urzadzen, w tym: kafelkowanie $cian i podtég,
tynkowanie i inne prace remontowe wymagajgce dopasowania pomieszczen do standardow
zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzen montowanych. Do posadowienia pomp ciepfa i
elementéw wezta na posadzce pomieszczenia wezta nalezy przewidzie¢ stosowne fundamenty,
gwarantujace izolacje akustyczna..

5.1 Monitoring zuzycia mediéow

Nalezy zainstalowac uktad automatyki sterujgcej integrujgcy pompe ciepta z istniejgcym kottem z
zadaniem temperatury przy ktérej pompa ciepta zostanie wytgczona a jej funkcje przejmie istniejgcy
kociot.

UWAGA! Zastosowane uktady automatyki i sterowania, wykonane dla urzagdzen wspétpracujgcych
w wezle cieplnym i rozdzielni elektrycznej muszg posiada¢ wspdlny program zarzadzania
wytwarzaniem i rozbioru ciepta.

Obiekt jest uzytkowany publicznie, zatem planowanie realizacji inwestycji nalezy dokonac tak,
aby nie zaktdcic biezacego uzytkowania pomieszczen

5.2 Materiatly i wymagania jakosciowe ich dotyczace:

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowac wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie

i zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo
budowlane (DZ. U. Nr 106/00 p0z.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01
poz.42, Nr 100/01 p0z.1085, Nr 110/01 p0z.1190, Nr 115/01 p0z.1229, Nr 129/01 poz.1439,
Nr 154/01 p0z.1800, Nr. 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stosowacé wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i sg
wtasciwie oznaczone zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
(DZ.U. Nr 92 z 2004r. poz. 881 z 30.04.2004) znakiem CE z deklaracjg zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa B, zgodnosc¢ z Polskg Normg, aprobate techniczna.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg
niz 20 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie
w okresie nie krotszym niz 10 lat.
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Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robét budowlanych
60 miesiecy, na zamontowany osprzet réwniez minimum 60 miesiecy.

Technologia zrédta ciepta powinna by¢ oparta na rozwigzaniach technicznych pozwalajacych na
osiggniecie wysokiej sprawnosci urzadzen oraz mozliwie niskich kosztach eksploatacji
uzytkowanego obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wymagane jest takze uzyskanie uzgodnien z konserwatorem
ochrony zabytkow  Zamawiajgcy wymaga roéwniez przediozenia do akceptacji rysunkéw
wykonaweczych i szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych
i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy oraz projekty budowlane.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji — w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. Plan wdrozenia i eksploatacji projektu
Przedmiot zamodwienia bedzie realizowany przy ciggtej pracy obiektu z materiatéw wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziafalnosci w zakresie:

e organizacji robot;

e zabezpieczenia oséb trzecich;

e ochrony srodowiska;

e warunkow BHP;

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania;

e zabezpieczeniem terenu robot.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego w stosunku do
wykonania zadan:

e zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym

programie nieruchomosciami na cele budowlane i nie ma przeszkdd w realizacji
zamierzenia

e wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy

e Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75,
poz. 690 z pdin. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

e zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym;
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e w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne
instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen i aparatury;

e Préoby i przekazanie do eksploatacji catosci zamodwienia, w tym 72-godzinna prdba
eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy.

7. Realizacja robot
7.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i umiesci¢ na
swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle
obowigzujacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatwierdzonym
projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji
zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji zgodnie z
Prawem budowlanym a w szczegdlnosci:

e wytgczne stosowanie do robdt budowlanych materiatéw wysokiej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robét
branzowych wykonywanych na obiekcie;

e zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
specyfikacjg projektowg i specyfikacjg techniczna wykonang w projekcie,

e wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru

e robdt budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, préb oraz rozruchoéw,

e materiaty i urzadzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,

e udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robdét budowlanych oraz w
Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamoéwienia.

7.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw na Plac budowy zapewnia Wykonawca na witasny koszt.

7.3. Odbiory

e Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robot.

e Zgtoszenie do Odbioru Koncowego robdt po ich zakonczeniu nastepuje na piSmie
(mozliwos¢ faksem) Zamawiajgcemu.

e Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Koricowego na wykonane roboty
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.
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Odbidér Koncowy Przedmiotu Zamodwienia nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu
Umowy. Przy Odbiorze Kornicowym Przedmiotu Zamowienia Zamawiajgcy dokonuje
rozliczenia ilosciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robét.

Warunkiem dokonania Odbioru Korncowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotéw odbioréow technicznych oraz kompletna dokumentacja
powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje,
DTR, instrukcje, protokoty pomiardw, certyfikaty, itp.

7.4. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 pdz. 1596) z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 pdz. 1745).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pdz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 pdz. 1860)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 p6z.744)
z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 pdz. 117).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 pdz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robédt
ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 pd6z. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26
pdz. 313) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 pdz. 930).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 p0z.912).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujagce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 pdz. 828) z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 pdz. 1184).

Prace projektowe i budowlane muszg byé prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i p. poz., obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w
szczegoblnosci:

Ustawa z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Pdz. 144 z pézn. zm.) oraz
przepisami z nig zwigzanymi,
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e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, P6z. 906),

e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, Pdz. 627)

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robédt
budowlano- montazowych irozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, P6z. 93),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
92, Pbz. 460 z pdzn. zm.), Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.Nr 81, P6z. 351 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Péz.
690), Polskimi Normami.

e Zamoéwienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. nr 19 péz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 7
kwietnia 2006 r.- Dz. U. z dnia 10.05.2006 r. nr 79, pdz. 551).
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy czes¢ 2. ,Instalacja pomp ciepta — projekt i wykonanie w
obiekcie Centrum Spoteczno - Kulturalne w Pietrowicach Wielkich” w ramach projektu
"Modernizacja systemow grzewczych i termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej
bedacych wtasnosciag Gminy Pietrowice Wielkie: Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie oraz Centrum
Spoteczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich"

Adres obiektu budowlanego: Centrum Spoteczno-Kulturalne w Pietrowicach Wielkich
ul.1-go Maja, 47 — 480 Pietrowice Wielkie

Kod zamodwienia wedtug CPV:

- 71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 71313430-8 Analiza wskaznikdéw ekologicznych dla projektu budowlanego
-42511110-5 Pompy grzewcze

- 45000000-7 Prace budowlane

-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji -
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

-45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
-45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

-45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

- 45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

- 45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

- 45317300-5 Roboty elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

- 45321000-3 Izolacja cieplna

- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
-45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

-45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

-31122000-7 Jednostki prgdotworcze

Zawartos$¢ opracowania:
1. Czes¢ opisowa
2. Czes¢ informacyjna

Autorzy opracowania:
dr inz. Tomasz Walski
inz. Tomasz Jachimowicz

—maj 2017 -

42



Modernizacja systeméw grzewczych i termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej bedacych wtasnosciag Gminy Pietrowice Wielkie

1. Cel opracowania programu i przedmiot zamoéwienia

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno - uzytkowy termomodernizacji budynku Centrum
Spoteczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich wynikajgcego z planowanej termomodernizacji i
modernizacji zrodta ciepta z zastosowaniem pomp ciepta wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi.

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje sie zastosowanie systemowych rozwigzan izolacji
termicznej poprzez docieplenie dachu budynku gtéwnego, wymiane drzwi do kottowni.

W ramach modernizacji systemu ogrzewania budynku przewiduje sie modernizacje zrodta ciepta
dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowej z zastosowaniem 3 pomp ciepta typu
powietrze/woda o mocy cieplnej 38 kW kazda, z systemem integrujgcym z istniejgcymi
infrastrukturg oraz systemem sterujgcym.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcéw, jak nalezy zaprojektowac oraz
Wykonaé¢ modernizacje zrodet ciepta z urzadzeniami towarzyszacymi oraz potgczeniem tego
w jeden uktad technologiczny, przy wspodfpracy z istniejgcg infrastrukturg

Podstawa do opracowania s3:

- Umowa z Inwestorem.

- Uzgodnienia wariantu z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie
funkcjonalno -uzytkowym.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U.z 2002 r. nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami).

- Audyt Efektywnosci Energetycznej Budynku z marca 2015

- Wizja lokalna.

- Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem

budowlanym oraz procesem projektowania instalacji grzewczych, pomp ciepta, oraz optymalizacji
zuzycia i poboru energii cieplnej.

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla opracowania zatozen, wykonania projektow
technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsiewziecia.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano - wykonawczego, lecz stanowi jego
wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac.

Poszczegolne roboty zostaty opisane w dalszej czes¢ programu funkcjonalno - uzytkowego.
Wartosci dotyczace wielkosci i ilos¢ prac w niektérych aspektach mogg niekiedy odbiegac od stanu
faktycznego i nalezy je zweryfikowac przed ztozeniem oferty oraz na etapie

wykonywania projektéw — konieczna inwentaryzacja i weryfikacja.

Gléwnym celem Projektu jest zmniejszenie ilosci oraz kosztéw zuzycia energii oraz redukcja

emisji szkodliwych gazéw do atmosfery. Zaréwno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny
mozliwy jest do uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na energie pierwotna.
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2. Zakres i podstawa opracowania

2.1 Lokalizacja obiektu

2.2 Stan obecny obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres prac budowlanych

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna

Kubatura budynku - 9505,65 m®
Kubatura ogrzewania - 7304,62 m’
Powierzchnia netto budynku - 2006,80 m’
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 0,00 m’
Wspodtczynnik ksztattu - 0,61 m™
Powierzchnia zabudowy budynku - 1050,92 m’
llos¢ mieszkan - 0,00 szt.
Srednia ilo$¢ uzytkownikéw - 30,00 szt.
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Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Podtoga na gruncie_
Budynek gtéwny

Istniejgca podtoga na gruncie budynku gtdwnego posiada wspodtczynnik
przenikania ciepta przegrody U = 2,21 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021
wspodtczynnik przenikania ciepfa dla takiej przegrody Umax= 0,30 [W/m2K]. Nie
przewiduje sie dziatan termomodernizacyjnych.

Sciana zewnetrzna_
Budynek gtéwny

Istniejgca Sciana zewnetrzna budynku gifdwnego posiada wspodtczynnik
przenikania ciepta przegrody U = 0,28 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021
wspodtczynnik przenikania ciepfa dla takiej przegrody Umax= 0,20 [W/m2K]. Nie
przewiduje sie dziatan termomodernizacyjnych.

Dach_Budynek gtéwny

Istniejgca dach budynku gtéwnego posiada wspodtczynnik przenikania cieptfa
przegrody U = 0,20 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 wspotczynnik przenikania
ciepta dla takiej przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. Nie przewiduje sie dziatan
termomodernizacyjnych.

Dach_Budynek gtéwny
Czesc niedocieplona

Istniejgcy dach budynku gtéwnego, czes¢ niedocieplona, posiada wspdtczynnik
przenikania ciepta przegrody U = 2,50 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021
wspodtczynnik przenikania ciepta dla takiej przegrody Umax= 0,15 [W/m2K].
Przewiduje sie docieplenie wetng mineralng.

Podtoga na gruncie_Zaplecze

Istniejgca podtoga na gruncie budynku zaplecza posiada wspdtczynnik
przenikania ciepta przegrody U = 2,37 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021
wspodtczynnik przenikania ciepfa dla takiej przegrody Umax= 0,30 [W/m2K]. Nie
przewiduje sie dziatan termomodernizacyjnych.

Sciana zewnetrzna_Zaplecze

Istniejgca Sciana zewnetrzna budynku zaplecza posiada wspoétczynnik
przenikania ciepta przegrody U = 0,34 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021
wspodtczynnik przenikania ciepfa dla takiej przegrody Umax= 0,20 [W/m2K]. Nie
przewiduje sie dziatan termomodernizacyjnych.

Dach_Zaplecze

Istniejgca dach budynku zaplecza posiada wspotczynnik przenikania cieptfa
przegrody U = 0,28 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 wspotczynnik przenikania
ciepta dla takiej przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. Nie przewiduje sie dziatan
termomodernizacyjnych.

Podtoga na gruncie_
Pom.sala wystawiennicza

Istniejgca Sciana zewnetrzna budynku z pomieszczeniami przy sali
wystawienniczej posiada wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody U = 0,21
[W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 wspdtczynnik przenikania ciepta dla takiej

Sciana zewnetrzna_
Pom.sala wystawiennicza

przegrody Umax= 0,20 [W/m2K]. Nie przewiduje sie dziatan
termomodernizacyjnych.
Istniejgca Sciana zewnetrzna budynku z pomieszczeniami przy sali

wystawienniczej posiada wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody U = 0,21
[W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 wspdtczynnik przenikania ciepta dla takiej
przegrody Umax= 0,20 [W/m2K]. Nie przewiduje sie dziatan
termomodernizacyjnych.

Dach_Pom.sala wystawiennicza

Istniejgca dach budynku z pomieszczeniami przy sali wystawienniczej zaplecza
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posiada wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody U = 0,28 [W/m2K].
Wymagany wg WT'2021 wspdiczynnik przenikania ciepta dla takiej przegrody
Umax= 0,15 [W/m2K]. Nie przewiduje sie dziatan termomodernizacyjnych.

Drzwi zewnetrzne

Istniejgce drzwi zewnetrzne posiadajg wspofczynnik przenikania ciepfa
przegrody U = 2,00 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 wspotczynnik przenikania
ciepta dla takiej przegrody Umax= 1,30 [W/m2K]. Nie przewiduje sie dziatan
termomodernizacyjnych.

Modernizacja przegrody
Drzwi zewnetrzne_Stalowe
DZ_ST

Istniejgce drzwi zewnetrzne, stalowe, nieszczelne prowadzgce do kottowni
posiadajg wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody U = 3,60 [W/m2K].
Wymagany wg WT'2021 wspdiczynnik przenikania ciepta dla takiej przegrody
Umax= 1,30 [W/m2K]. Przewiduje sie wymiane starych drzwi zewnetrznych na
nowe docieplone, szczelne drzwi.

Okna zewnetrzne

Istniejgce okna zewnetrzne PCV z 2010r. posiadajg wspodtczynnik przenikania
ciepta przegrody U = 1,50 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 wspdtczynnik
przenikania ciepta dla takiej przegrody Umax= 0,90 [W/m2K]. Nie przewiduje sie
dziatan termomodernizacyjnych.

System grzewczy

Kociot grzewczy weglowy, niskotemperaturowy szt.2 o mocy po 75 kW, typ Eko
Maximus prod. Polspaw, Krzepice, rok produkcji 2009, stan dobry. Grzejniki
niskotemperaturowe z termostatami. Projektuje sie uktad 3-ch pomp ciepta
typu powietrze/woda o mocy 38 kW kazda i catkowitej 114 kW z buforem ciepta
poj. 2 x 1500 |. Montaz pomp obiegowych (bufor, obiegi grzewcze). AKPiA
sterujgca pompami ciepfa i istniejgcg kottownia. Przewiduje sie, ze pompy ciepta
bedg pracowad, jako podstawowe zZrédio ciepta do temperatury zewnetrznej -
10C, gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej uruchomi sie Zrddto
szczytowe w postaci istniejgcej kottowni weglowej. Dodatkowo przewiduje sie,
mozliwos$¢ uruchomienia kottowni weglowej, gdy pompy ciepfa nie osiggng
zadanej temperatury na zasilaniu (np. z powodu awarii/ zwiekszonego
zapotrzebowania na ciepto).

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Kociot grzewczy weglowy, niskotemperaturowy szt.2 o mocy po 75 kW, typ Eko
Maximus prod. Polspaw, Krzepice, rok produkcji 2009, stan dobry z zasobnikiem
cwu poj.500 |. Projektuje sie uktad 3-ch pomp ciepta typu powietrze/woda o
mocy 38 kW kazda i catkowitej 114 kW z buforem ciepta poj. 2 x 1500 I. Montaz
pomp obiegowych (bufor, obiegi grzewcze). AKPiA sterujgca pompami ciepta i
istniejgcg kottownig. Przewiduje sie, ze pompy ciepta bedg pracowac, jako
podstawowe Zrdédto ciepta do temperatury zewnetrznej -10C, gdy temperatura
zewnetrzna spadnie ponizej uruchomi sie zrodto szczytowe w postaci istniejgcej
kottowni weglowej. Dodatkowo przewiduje sie, mozliwos¢ uruchomienia
kottowni weglowej, gdy pompy ciepta nie osiggng zadanej temperatury na
zasilaniu (np. z powodu awarii/ zwiekszonego zapotrzebowania na ciepto).
Ograniczony czas pracy cyrkulacji cwu.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robét budowlanych

na w/w budynku w postaci:

e uzupetniajace ocieplenie dachu budynku gtéwnego;
e wymiane drzwi zewnetrznych;
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e zakup i montaz pomp ciepta powietrze/woda wraz z uktadem sterowania i optymalizacji
zuzycia energii na pompach;

e zakup i montaz urzagdzen do monitorowania i zarzgdzania energis ;

e zarzadzanie i serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych instalacji przez 5 lat od
momentu odbioru koricowego

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1) Sporzadzenie projektow budowlanych w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnej
decyzji administracyjnej (zgtoszenia lub pozwolenia na budowe) z uzyskaniem wynikajacych z
przepisdw uzgodnien, opinii, pozwolen — przy zados$éuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdin. zm.) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych
dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie..

3) Sporzadzenie projektow wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004
nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm).

4) Na zakres prac zrodta ciepta opracowac projekt wykonawczy urzadzen pomp ciepta wraz z
projektem geologicznym, ktdry nalezy przedtozy¢ akceptacji Zamawiajgcemu.

5)Na zakres prac zrédfa ciepta wezet cieplny opracowac projekt wykonawczy technologii, ktéry
nalezy przedtozy¢ do wgladu Zamawiajgcemu i uzgodnic z miejscowym dostawcgy ciepfa.

6) Opracowac projekt urzagdzen do monitorowania i zarzgdzania energig zrddta ciepta, i uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

7) Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wers;ji
elektronicznej na nosniku CD, w szczegdlnosci zawierajacej wykonanie koncepciji
modernizowanych i projektowanych instalacji, ktdry nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu:

= szczegbtowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem i niezbednymi
obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii robét,

=  zatgczniki formalno - prawne,

e rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegoéty) w odpowiedniej skali,

e dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i
obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i budowle
oraz zgodnie z audytem.

e nalezy uzyskaé¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczegdlnosci:
uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno -s anitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy
ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej, zwigzane z ochrong
Srodowiska, zwigzane z architekturg budynku.

e sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia i/lub Raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, wraz z uzyskaniem decyzji Srodowiskowych wymaganych
(jezeli wymagane),

e wykonanie harmonogramu z uwzglednieniem szczegétowego planu testow i rozruchu
systemu,

e nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania,
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e teren budowy powinien by¢ zabezpieczony w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracownikow i oséb trzecich, realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie.

8) Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, w tym:
wykonanie modernizacji instalacji c.o. wraz z modernizacja wezta cieplnego w zakresie
wynikajgcym z audytu i programu funkcjonalno - uzytkowego, ktdra umozliwi petng regulacja
temperaturowg obiegdw grzewczych,
9) Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, przed uzyskaniem odbiorow robdt i
przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych ukfadéw i
obiektow.
10 Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, przed uzyskaniem odbiorow robot i
przygotowaniem dokumentdow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania ..
11 Dostarczenie instrukcji obstugi systemu grzewczego (wezta cieplnego w zmodernizowanym
zakresie oraz projektowanych OZE oraz dokumentacji powykonawczej.
12 Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i konserwacji
wyposazenia objetego przedmiotem zamodwienia.
13 Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamodwienia podczas
realizacji catego przedsiewziecia.
14 Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jezeli takie bedzie
wymagane.

3.0pis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termodernizacyjnego, przewidzianego
do realizacji.

C.W.U. i CO

Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Uwagi:

Kociot grzewczy weglowy, niskotemperaturowy szt.2 o mocy po 75 kW, typ Eko Maximus prod.
Polspaw, Krzepice, rok produkcji 2009, stan dobry z zasobnikiem cwu poj.500 I. Projektuje sie
uktad 3-ch pomp ciepta typu powietrze/woda o mocy 38 kW kazda i catkowitej 114 kW z buforem
cieptfa poj. 2 x 1500 I. Montaz pomp obiegowych (bufor, obiegi grzewcze). AKPiA sterujgca
pompami ciepta iistniejgcg kottownig. Przewiduje sie, ze pompy ciepta bedg pracowac jako
podstawowe zrédto ciepta do temperatury zewnetrznej -10C, gdy temperatura zewnetrzna
spadnie ponizej uruchomi sie zZrédto szczytowe w postaci istniejgcej kottowni weglowe;j.
Dodatkowo przewiduje sie, mozliwo$¢ uruchomienia kottowni weglowej gdy pompy ciepta nie
osiggng zadanej temperatury na zasilaniu (np. z powodu awarii/ zwiekszonego zapotrzebowania
na ciepto). Ograniczony czas pracy cyrkulacji cwu.

Modernizacja przegrody Dach_Budynek gtéwny_Czes$¢ niedocieplona
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 67,50m 2
Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 23 cm
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Docieplenie dachu w czesci niedocieplonej ptytami z wetny mineralnej o wspotczynniku lambda =

0,036 [W/mK], grub. 23 [cm].

Modernizacja przegrody Drzwi stalowe DZ_ST 'Wentylacja grawitacyjna’
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 12,37m?

Istniejgce drzwi zewnetrzne, stalowe, nieszczelne prowadzgce do kottowni posiadajg wspotczynnik
przenikania ciepta przegrody U = 3,60 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 wspotczynnik przenikania

ciepta dla takiej przegrody Umax= 1,30 [W/m2K].

SYSTEM GRZEWCZY

Pompa ciepta

Pompa ciepta typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. | 3,000
Bufor ciepta o poj. 1500l - dostarczany wraz z pompg ciepta szt. | 2,000
System sterujgcy pompami ciepta i istniejgcymi kottami szt. | 1,000
3.1 Efekty realizacji projektu
I. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i Stan przed

wspotczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu

termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

1 |Sprawnosé wytwarzania 0,820 2,600
2. |Sprawnos¢ przesytu 0,900 0,900
3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,880 0,880
4. |Sprawnos¢ akumulacji 1,000 0,950
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie

" |tygodnia 1,000 0,850
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,950 0,950

Stan przed

I. Charakterystyka energetyczna budynku

termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego
[kw]

173,81

108,75

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie
cwu [kW]

3,07

3,07
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Roczne zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

654,41

599,19

10.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

957,27

247,33

11.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]

65,39

19,37

12.

Zmierzone zuzycie ciepfa na ogrzewanie
przeliczone na warunki sezonu standardowego
(stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

13.

Zmierzone zuzycie ciepfa na przygotowanie
cieptej wody uzytkowej (stuzace weryfikacji
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych
bilansu ciepta) [GJ/rok]

14.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]

90,58

82,94

15.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [kWh/(m?*rok)]

132,50

34,24

16

Udziat odnawialnych Zrédet energii [%]

Pompy ciepta

0,00

80,00

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%]

73,92

Roczna oszczednosé kosztéw energii [%]

23,79
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Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

Energia koricowa EK

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania

1 budynku | lednieni L. ¢ 957,27 247,33
. udynku (z uwzglednieniem sprawnosci  systemu (W) (80% EE / 20% W)
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
) Obliczenie zuzycia energii na przygotowanie cieptej 65,39 19,37
) wody [Gl/rok] (W) (80% EE / 20% W)
R ) 1 022,66 266,70
azem: (W) (80% EE / 20% W)

Redukcja emisji dwutlenku wegla CO,
Emisja CO, przed termomodernizacjg (wegiel):

1022,66 [GJ/rok] * 1,10 * 97,50 [kg/GJ] / 1000 = 109,68 [Mg/rok]

Emisja CO, po termomodernizacji (energia elektryczna / wegiel):

(247,33 + 19,37) [GJ/rok] * 0,80 * 227,10 [kg/GJ] + (247,33 + 19,37) [GJ/rok] * 0,20 * 1,10 * 97,50

[kg/GJ] /1 000 = 54,17 [Mg/rok]
Redukcja emisji CO,dla EP: 109,68 — 54,17 = 55,51 [Mg/rok]

Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

Energia pierwotna EP =EK * w;
247,33*3,00%0,80 +
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku 957,27*1,10 247,33*1,10*%0,20 =
1. (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i =1 053,00 593,59+54,41 =
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] (W) 648,00
(80% EE / 20% W)
19,37*3,00*0,80 +
Obliczenie zuzycia energii na przygotowanie cieptej wody 65,39%1,10 19,37*1,10%0,20
2. (GJ/rok] =71,93 =46,49 + 4,26
(W) =50,75

(80% EE / 20% W)
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Razem: 1124,93 698,75
Tabela redukcji emisji pytow
Wskaznik
efektu Powierzchnia
Redukcja
Rodzaj Paliwo po ekologicznego ogrzewana
Lp. Paliwo przed emisji
emisji dla gazu budynku
[kg/rok]
ziemnego [m?]
[kg/rok/m?]
1 PM10 Energia 1,1460 2299,8
elektryczna
Wegiel (pompy
2 PM2,5 kamienny ciepfa) 0,8595 2 006,8 1724,8
(kotty)
3 B(a)P 0,1011 202,9
Wskazniki rezultatu bezposredniego.
Jednostka Wartosc Wartosc Redukcja
Lp. Nazwa wskaznika Redukcja
miary bazowa koncowa [%]
llos¢
1 zaoszczedzonej [GJ/rok] 1022,66 266,70 755,96 73,9
energii cieplnej EK
Zmniejszenie
2 zuzycia energii [GJ/rok] 1124,93 698,75 426,18 37,9
cieplnej EP
Szacowany roczny
3 [Mg/rok] 109,68 54,17 55,51 50,6
spadek emisji CO,
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dla EP

Redukcja kosztéw, energii i emisji CO,

Rok bazowy .
Okres eksploatacji - .
- stan przed . Redukcja
L stan po modernizacji
modernizacjg
. Szacunkowy
Nosnik
energii koszt Energia
modernizacji SPBT , . Energia . .
kohico Emisja koricowa EK Emisja Energia Emisia CO
Lp. | w budynku brutto [zt.] be wa EK co, co, koricowa EK misja CO,
e z _ dla EP
- i dla EP : dla EP
Zakres Oszczednosei | dotacy Energia Energla Energia
R ierwotna
modernizacji pierwo P Ep pierwotna EP
tna EP
[G)/rok [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok]
| [GJ/rok] [GJ/rok]
% % %
Energia EK=102
cieplna 336 149,08 2,66 E=109,68 EK=266,70 E=54,17 AEK=755,96 AE=55,51
1 39,0
Termomodern 8612,01 EP=112 100,0% EP=698,75 49,4% AEP=426,18 50,6%
izacja 4,93
Przedmiar.
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢
miary
1 2 3 4 5
2 Centrum wraz z halg i sanitariatami
2.1 Roboty instalacyjne - pompa ciepta
1 KNR 7-24 0153-04 Pompa ciepta typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 3,000
2 KNNR 4 0508-03 Bufor ciepta o poj. 1500l - dostarczany wraz z pompg ciepta szt. 2,000
3 analiza indywidualna Konstrukcja pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta szt. 3,000
4 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 | szt. 12,000
mm
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5 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 | szt. 10,000
mm

6 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 32/1-6 kpl. 3,000

7 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 50/1-8 kpl. 2,000

8 KNNR 4 0511-02 Naczynie wzbiorcze przeponowe wraz ze szybkoztaczka o poj. 351 szt. 3,000

9 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt. 3,000
mm

10 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 szt. 2,000
mm

11 KNR-W 2-15 0411-05 filtr o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt. 3,000

12 KNR-W 2-15 0524-05 Filtr kotnierzowy o $r. nominalnej 65 mm szt. 2,000

analogia

13 KNNR 4 0521-07 Zawor tréjdrogowy Dn65 z sitownikiem szt. 2,000

14 KNNR 4 0531-04 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 8,000

15 KNNR 4 0531-03 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 8,000

16 KNNR 4 0524-04 Zawory bezpieczeristwa sprezynowe lub ciezarkowe dla ci$nien 0,6 szt. 3,000
MPa o $r. nominalnej 32 mm

17 analiza indywidualna Instalacja AKPiA sterujaca pompami i istniejacg kottownia kpl. 1,000

18 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt. 6,000

19 KNR-W 2-15 0403-06 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o | m 30,000
potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach

20 KNR-W 2-15 0403-07 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o | m 40,000
potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach

21 KNR 0-34 0104-17 Izolacja rurociggéw $r. 54-60 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 50 | m 30,000
mm (S)

22 KNR 0-34 0101-20 Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m 40,000
jednowarstwowymi gr. 60 mm (S)

2.2 Termomodernizacja - roboty instalacyjne

1 analiza indywidualna Drzwi stalowe zewnetrzne szt. 1,000

2 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie m’ 12,370

3 analiza indywidualna Ocieplenie dachu m’ 67,4991

Opracowanie obejmuje koncepcje wykonania modernizacji instalacji zrédfa ciepta jako jednego
wspotpracujgcego uktadu technologicznego. Rozwigzania techniczne powinny zapewniac
utrzymanie nie gorszych lecz lepszych parametréw technologicznych niz panujace obecnie w
instalacji cieptej wody uzytkowej oraz energii elektrycznej.

Przewiduje sie zlokalizowanie zmodernizowanego wezta cieplnego w pomieszczeniu obecnego
wezta. W pomieszczeniu tym projektuje sie zrodto ciepta w postaci urzadzen wykorzystujgcych
odnawialne Zrédfa energii (pompy ciepta) wspoétpracujgcych z weztem cieplnym wg uzgodnien
z Zamawiajgcym.

W ramach termomodernizacji przewiduje sie docieplenie Scian zewnetrznych i wymiane drzwi
wejsciowych.

4. Pozostate wymagania zamawiajacego w stosunku do pomiotu zaméwienia

Do dyspozycji Wykonawcow bedg udostepnione do wgladu posiadane przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczne istniejgcych instalacji. Zaznacza sie jednak, ze kazdy z Wykonawcéw
ubiegajgcych sie o zamodwienie powinien we wtasnym zakresie dokonaé¢ wizji lokalnej i
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zweryfikowaé udostepnione w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje, rysunki
techniczne i projekty budowlane ze stanem rzeczywistym. Kazdy zainteresowany otrzyma
mozliwos¢ swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiaréow poszczegdlnych niezbednych
pomieszczen i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania, wg uzgodnien
szczegbtowych z Zamawiajgcym.

Projekty zostang uzupetnione przez Wykonawce o niezbedne inwentaryzacje architektoniczne
uwzgledniajgce lokalizacje instalacji na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa winna by¢é kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy
powigzane i normy.

Wymaga sie od Wykonawcy, przy odbiorze koncowym robdt, potwierdzenia uzyskania
wymaganych Umowg o dofinansowanie efektow ekologicznych i energetycznych, przy zachowaniu
wskazanych parametréw techniczno - funkcjonalnych opisanych w PFU lub rozwigzan
projektowych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

5. Zatozenia do projektowania

Majac na uwadze przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy ustala minimalne

/ maksymalne parametry najwazniejszych urzgdzen i systemow, ktore traktowane beda jako
wymagania jakosciowe zapewniajgce bezawaryjng eksploatacje, uzyskanie wysokiej sprawnosci i
minimalny poziom szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne.

W zwigzku z planowanym wzrostem mocy elektrycznej zwigzanym z pracg pomp ciepta nalezy
przewidzie¢ ewentualng modernizacje istniejacej stacji zasilania w energie elektryczna, zgodnie
z warunkami, do mocy gwarantujacej prawidtowa obstuge pomp ciepta.

Uzyskanie wszystkich warunkéw, projekt i uzgodnienia oraz podigczenie naleza do

Wykonawcy !

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki, opis techniczny i wyliczenia umozliwiajace
prawidtowe wykonanie instalacji elektrycznej.

Pompy ciepta nalezy zaprojektowac tak, aby ich praca osiggata zakiadane sprawnosci, przy
zachowaniu poboru energii elektrycznej nie wiekszej niz zaplanowano w audycie. Pracujgcy ukfad
musi zagwarantowa¢ Zamawiajgcemu osiggniecie wymaganego efektu energetycznego i
ekologicznego.

Wymagania oraz wytyczne dotyczgce dokumentacji projektowej pomp ciepfa:

Podstawowe roboty instalacyjne-pompa ciepta

Pompa ciepta typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 3,000
Bufor ciepta o poj. 1500l - dostarczany wraz z pompg | szt. 2,000
ciepta

Konstrukcja pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta szt. 3,000
Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. | szt. 12,000
nominalnej 50 mm

Zawory przelotowe o pofgczeniach gwintowanych o $r. | szt. 10,000
nominalnej 65 mm
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Pompa obiegowa Wilo Stratos 32/1-6 kpl. 3,000

Pompa obiegowa Wilo Stratos 50/1-8 kpl. 2,000

Uktad nalezy zaprojektowac jako dwusystemowy z priorytetem pompy ciepta. Po spadku
temperatury ponizej zadanej (punkt biwalentny) pompa cieptg jest wytgczana, a catos¢ ogrzewania
przejmuje istniejgcy wezet cieplny.

Obliczeniowa temperatura zasilania instalacji: max. 550C.

W uktadzie pompy ciepta powinien by¢ zaprojektowany zbiornik buforowy wody grzewczej;
Nalezy zapewni¢ réwnowazenie hydrauliczne poszczegdlnych obwodéw poprzez zastosowanie
rotametrow:

Nalezy okresli¢ czy i do jakiej wartosci nalezy podnies¢ wielkos¢ mocy umownej zamowionej

u Sprzedawcy energii elektrycznej, w zwigzku z zastosowaniem pomp ciepta.

Projekt powinien przewidywac wpiecie w istniejgcy wezet cieplny.

Rozwigzania projektowe powinny umozliwi¢ w miare mozliwosci wykonanie inwestycji bez
przestoju instalacji c. w. u. oraz c. 0. oraz obejmowac niezbedny zakres prac zwigzanych

z adaptacjg pomieszczen i niezbednej czesci istniejgcej instalacji.

W przypadku wymaganej przerwy w pracy weztfa cieplnego lub jego czesci, nalezy okresli¢
szacowany czas prac montazowych wykonywanych podczas przestoju.

Opracowanie ponadto musi zawiera¢ wytyczne dotyczgce doprowadzenia zasilania elektrycznego
urzadzen oraz ich zabezpieczenie.

Pomieszczenie przewidziane na zabudowe nowych Zrddet ciepfa nalezy dostosowaé w zakresie
niezbednym dla zabudowy nowych urzadzen, w tym: kafelkowanie $cian i podtég, tynkowanie i
inne prace remontowe wymagajgce dopasowania pomieszczen do standardéw zgodnie z
wytycznymi producentow urzadzen montowanych. Do posadowienia pomp ciepta i elementow
wezta na posadzce pomieszczenia wezta nalezy przewidzie¢ stosowne fundamenty, gwarantujgce
izolacje akustyczng..

5.1 Monitoring zuzycia mediéow

Nalezy zainstalowac uktad automatyki sterujgcej integrujgcy pompe ciepta z istniejgcym kottem z
zadaniem temperatury przy ktdrej pompa ciepta zostanie wytgczona a jej funkcje przejmie
istniejgcy kociot. UWAGA! Zastosowane uktady automatyki i sterowania, wykonane dla
urzadzen wspotpracujgcych w wezle cieplnym i rozdzielni elektrycznej muszg posiadaé wspdiny
program zarzadzania wytwarzaniem i rozbioru ciepfa. .

Obiekt jest uzytkowany publicznie zatem planowanie realizacji inwestycji nalezy dokona¢ tak,
aby nie zaktdcic biezacego uzytkowania pomieszczen

5.2 Materiaty i wymagania jakosciowe ich dotyczace:

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowac wyroby, ktére

56



Modernizacja systeméw grzewczych i termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej bedacych wtasnosciag Gminy Pietrowice Wielkie

zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie

i zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo
budowlane (DZ. U. Nr 106/00 p0z.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01

poz.42, Nr 100/01 p0z.1085, Nr 110/01 p0z.1190, Nr 115/01 p0z.1229, Nr 129/01 poz.1439,

Nr 154/01 p0z.1800, Nr. 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stosowacé wyroby budowlane,

ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i sg

wtasciwie oznaczone zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

(DZ.U. Nr 92 z 2004r. poz. 881 z 30.04.2004) znakiem CE z deklaracjg zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa B, zgodnosc¢ z Polskg Normg, aprobate techniczna.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg

niz 20 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie

w okresie nie krotszym niz 10 lat.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robét budowlanych

60 miesiecy, na zamontowany osprzet réwniez minimum 60 miesiecy.

Technologia zrédta ciepta powinna by¢ oparta na rozwigzaniach technicznych pozwalajacych na
osiggniecie wysokiej sprawnosci urzadzen oraz mozliwie niskich kosztach eksploatacji
uzytkowanego obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zamdéwienia. Wymagane jest takze uzyskanie uzgodnien z konserwatorem
ochrony zabytkow  Zamawiajgcy wymaga roéwniez przediozenia do akceptacji rysunkéw
wykonaweczych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych
i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy oraz projekty budowlane.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji — w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. Plan wdrozenia i eksploatacji projektu
Przedmiot zamodwienia bedzie realizowany przy ciggtej pracy obiektu z materiatéw wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziafalnosci w zakresie:

e organizacji robot;

e zabezpieczenia oséb trzecich;

e ochrony srodowiska;

e warunkow BHP;

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania;

e zabezpieczeniem terenu robot.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego w stosunku do
wykonania zadan:
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e zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym
programie nieruchomosciami na cele budowlane i nie ma przeszkdd w realizacji
zamierzenia

e wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy

e Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75,
poz. 690 z pdin. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

e zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym;

e w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne
instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen i aparatury;

e Préby i przekazanie do eksploatacji catosci zamodwienia, w tym 72-godzinna prdba
eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy.

7. Realizacja robot
7.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i umiesci¢ na
swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle
obowigzujacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatwierdzonym
projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji
zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji zgodnie z
Prawem budowlanym a w szczegdlnosci:

e wytgczne stosowanie do robdt budowlanych materiatéw wysokiej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robét
branzowych wykonywanych na obiekcie;

e zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
specyfikacjg projektowg i specyfikacjg techniczna wykonang w projekcie,

e wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru

e robdt budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, préb oraz rozruchoéw,

e materiaty i urzadzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,

e udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robdét budowlanych oraz w
Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zaméwienia.

7.2. Transport materiatéw
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Transport materiatéw na Plac budowy zapewnia Wykonawca na witasny koszt.

7.3. Odbiory

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robot.

Zgtoszenie do Odbioru Koncowego robdt po ich zakonczeniu nastepuje na pismie
(mozliwos¢ faksem) Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Konncowego na wykonane roboty
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamodwienia nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu
Umowy. Przy Odbiorze Kornicowym Przedmiotu Zamowienia Zamawiajgcy dokonuje
rozliczenia ilosciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robét.

Warunkiem dokonania Odbioru Korncowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna dokumentacja
powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje,
DTR, instrukcje, protokoty pomiardw, certyfikaty, itp.

7.4. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 pdz. 1596) z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 pdz. 1745).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pdz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 pdz. 1860)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 p6z.744)
z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 pdz. 117).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 pdz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 pd6z. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26
pdz. 313) z pbézniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 pdz. 930).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 p0z.912).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujagce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 pdz. 828) z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 pdz. 1184).

Prace projektowe i budowlane muszg by¢é prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i p. poz., obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w
szczegdblnosci:

Ustawa z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Pdz. 144 z pézn. zm.) oraz
przepisami z nig zwigzanymi,

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, P4z. 906),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, P6z. 627)
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robédt
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, P6z. 93),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
92, P6z. 460 z pdzn. zm.), Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.Nr 81, P6z. 351 z pdzn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Péz.
690), Polskimi Normami.

Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. nr 19 péz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 7
kwietnia 2006 r.- Dz. U. z dnia 10.05.2006 r. nr 79, pdz. 551)
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