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Program Funkcjonalno - Użytkowy 

"Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie: Urzędu Gminy Pietrowice 

Wielkie oraz Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich" 

Adres Zamawiającego: 

 Urząd Gminy 

ul. Szkolna 5 

 47 – 480 Pietrowice Wielkie 

Kod zamówienia według CPV: 
- 71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
- 71313430-8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego 
- 42511110-5 Pompy grzewcze 
- 45000000-7 Prace budowlane 
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji                                                             
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
- 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
- 45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 
- 45317300-5 Roboty elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
- 45321000-3 Izolacja cieplna 
- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
- 45421100–5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
- 45421125–6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
- 31122000-7 Jednostki prądotwórcze 
- 09332000-5 Instalacje słoneczne 
- 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
 
Zawartość opracowania: 
1. Część opisowa 
2. Część informacyjna 
 
Autorzy opracowania:   
inż. Tomasz Jachimowicz 
dr inż. Tomasz Walski 
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1. Cel opracowania programu i przedmiot zamówienia 
 
Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy termomodernizacji: 

1. budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich i wynikającego z planowanej 
termomodernizacji oraz  modernizacji  źródła ciepła i energii elektrycznej z zastosowaniem 
pomp ciepła i fotowoltaiki  wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz poprawy zasilania 
energią elektryczną pomp ciepła; 

2. budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich wynikającego z 
planowanej  termomodernizacji i modernizacji  źródła ciepła  z zastosowaniem pomp 
ciepła  wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 

 
Opracowanie niniejsze jest wykładnią i uzupełnieniem dla 2 programów funkcjonalno-użytkowych 
odpowiednio dla każdej jednostki organizacyjnej. 
Niniejsze opracowanie, 2 programów funkcjonalno - użytkowych i 2 audytów sporządzonych dla  

Obiekt/jednostka organizacyjna 

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie 

Centrum Społeczno Kulturalne 

stanowią integralną całość. 
 
Podstawą do opracowań są: 

• Umowa z Inwestorem. 

• Uzgodnienia wariantu z Inwestorem  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 
planowanych kosztów prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie 
funkcjonalno- użytkowym. 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.  ( Dz. U. z 2002 r. nr 75,  
poz. 690       z późniejszymi zmianami). 

• Inne dokumenty odrębne dla każdego badanego obiektu. 
• Wizja lokalna. 

• Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym 
oraz procesem projektowania instalacji grzewczych, pomp ciepła, fotowoltaiki oraz 
optymalizacji zużycia i poboru energii elektrycznej i cieplnej. 

Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń, wykonania projektów 
technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. 
Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego 
wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac.                                                         
Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej część programu funkcjonalno-użytkowego.                        
Wartości dotyczące wielkości i ilość prac w niektórych aspektach mogą niekiedy odbiegać od stanu 
faktycznego i należy je zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie wykonywania 
projektów – konieczna inwentaryzacja i weryfikacja. 
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Głównym celem Projektu jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja 
emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy 
jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. 
 
2. Zakres i podstawa opracowania 
 
2.1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej objętej zamówieniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu 
Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, pozwolenia na budowę (tam gdzie to konieczne) i pozwolenia 
na użytkowanie obiektu (tam gdzie to konieczne), dokonanie zgłoszenia robót budowlanych (tam 
gdzie to konieczne). 

W przypadku instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła należy dostosować  się do definicji: 

Mikroinstalacja, tj. odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 
większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 
110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu lub mocy zainstalowanej cieplnej nie większej 
niż 120 kW. 

Mała instalacja tj. odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 
40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 
niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu lub mocy zainstalowanej cieplnej 
większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW. 

2.2. W ramach prac projektowych do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Inwentaryzacja obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie 
kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia. 

b) Wykonanie niezbędnych ekspertyz. 

c) Opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich wymaganych branż obejmujących cały 
zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania wszystkich wymaganych prawem 
decyzji, z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem 
wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.  

Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z opisem wyposażenia i działania. 2) Dla prac tego 

wymagających należy opracować plan BIOZ.  

 Wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

• Harmonogramu realizacji inwestycji (harmonogram rzeczowo- finansowy). 

• Informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
• Opracowania dokumentacji powykonawczej 

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

ze sztuka budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach. 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu 4 komplety dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w 
tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie 
elektronicznej. 

d) Opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie 
elektronicznej. 

e) Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na bazie 
sporządzonego projektu. 

f)  Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do miejscowego Dystrybutora Energetycznego w sprawie 
warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD.  

2.3. Pozostałe wymagania zamawiającego w stosunku do pomiotu zamówienia. 
Do dyspozycji Wykonawców będą udostępnione do wglądu posiadane przez Zamawiającego 
dokumentacje techniczne istniejących instalacji. Zaznacza się jednak, że każdy z Wykonawców 
ubiegających się o zamówienie powinien we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i 
zweryfikować udostępnione w programie funkcjonalno-użytkowym informacje, rysunki techniczne 
i projekty budowlane ze stanem rzeczywistym. Każdy zainteresowany otrzyma możliwość 
swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiarów poszczególnych niezbędnych pomieszczeń 
i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania, wg uzgodnień 
szczegółowych z Zamawiającym. 
Projekty zostaną uzupełnione przez Wykonawcę o niezbędne inwentaryzacje architektoniczne 
uwzględniające lokalizację instalacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego. 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy 
powiązane i normy. 
Wymaga się od Wykonawcy, przy odbiorze końcowym robót, potwierdzenia uzyskania 
wymaganych Umową o dofinansowanie efektów ekologicznych i energetycznych, przy zachowaniu 
wskazanych parametrów techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub rozwiązań projektowych 
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 

2.4. Materiały i wymagania jakościowe ich dotyczące. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót stosować wyroby, które zostały dopuszczone 
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie niezbędne elementy 
powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu 
zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji 
rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności         z 
ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy oraz projekty budowlane.  
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2.5. Plan wdrożenia i eksploatacji projektu. 
 
Wykonawca powinien zapewnić wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy ciągłej pracy  obiektów z materiałów wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie:  

• organizacji robot;  

• zabezpieczenia osób trzecich;  

• ochrony środowiska;  

• warunków BHP;  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania;  
• zabezpieczeniem terenu robót.  

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 
wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów 
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiającego w stosunku do 
wykonania zadań:  

• zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym 
programie nieruchomościami na cele budowlane i nie ma przeszkód w realizacji 
zamierzenia  

• wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej;  

• zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 
uwzględnienia w projekcie budowlanym;  

• w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne 
instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury;  

 
2.6. Realizacja robót  
 
Przygotowanie terenu budowy  
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na 
swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle 
obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.                                                                                
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym 
projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji 
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zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z 
Prawem budowlanym a w szczególności:  

• wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów wysokiej jakości, dopuszczonych 
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót 
branżowych wykonywanych na obiekcie;  

• zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, 
specyfikacją projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie,  

• wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru  

• robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi 
przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,  

• materiały i urządzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,  

• udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w 
Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia.  

 
 
 
Transport materiałów  
 
Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt.  
 
Odbiory  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót.  

Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie Zamawiającemu.  

Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w 
terminie 7 dni od daty zgłoszenia.  

Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy 
Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i 
jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót.  

Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich 
wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja 
powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, 
instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty, itp.  
 
2.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.  
 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 póz. 1745).  

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
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sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 
1650).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860)  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 póz.744) 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 póz. 117).                         

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych,  

• budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 1263).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 
póz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 póz. 1184).  

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 
przepisami BHP i p. poż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w 
szczególności:  

• Ustawą z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Póz. 144 z późn. zm.) oraz 
przepisami z nią związanymi,  

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, Póz. 906),  

• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, Póz. 627)  

• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, Póz. 93),  

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
92, Póz. 460 z późn. zm.), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. Nr 81, Póz. 351 z późn. zm.),  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 
690), Polskimi Normami.  

• Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 póz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 7 
kwietnia 2006 r.- Dz. U. z dnia 10.05.2006 r. nr 79, póz. 551) 
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Wszelkie prace prowadzone przez Wykonawcę będą w uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi 
przez Zamawiającego. 
a) Wymagania dotyczące architektury. Dla obiektów inżynierskich nie stawia się szczególnych 
wymagań co do wyglądu. Podczas montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu należy 
uwzględnić prace termomodernizacyjne obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 
konstrukcji mocującej instalację fotowoltaiczną w taki sposób aby umożliwiła i nie kolidowała z 
termomodernizacją budynku.  
b) Wymagania dotyczące konstrukcji. Konstrukcje mocowania urządzeń zaprojektować i wykonać 
w technologii tradycyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  
c) Wymagania dotyczące instalacji. Instalacje wykonać zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.  
d) Wymagania dotyczące wykończenia. Obiekty należy wykonać/ wykończyć w sposób 
maksymalnie estetyczny.  
e) Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. Po wykonaniu zadania Zamawiający oczekuje, 
że powierzchnie terenu zajęte w trakcie prowadzenia robót budowlanych zostaną zrekultywowane 
co najmniej do stanu pierwotnego 
 

Minimalny zakres prac montażowych i modernizacyjnych: 

• Wykonanie prac zabezpieczających. 

• Montaż instalacji w optymalnych miejscach wyznaczonych w fazie projektowania, w 

obszarze wskazanym na załączniku graficznym, 

• Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia 

instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa 

części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót 

budowlanych). 

• Przeprowadzenie rozruchu instalacji OZEj. 

• Kontrole, próby, uruchomienia i regulacja instalacji OZE. 

• Opracowanie instrukcji obsługi. 

• Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń. 

 
3. Zestawienie wyników wynikających z wdrożenia 6 programów funkcjonalno - użytkowych. 
 

liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

Obiekt/jednostka organizacyjna liczba 

wybudowanych 

jednostek 

wytwarzania 

energii 

elektrycznej z 
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OZE 

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie 1 

Centrum Społeczno Kulturalne 0 

liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE  

Obiekt/jednostka organizacyjna liczba 

wybudowanych 

jednostek 

wytwarzania 

energii cieplnej 

z OZE 

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie 1 

Centrum Społeczno Kulturalne 1 

liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (szt.) 

Obiekt/jednostka organizacyjna liczba 

zmodernizowanych 

źródeł ciepła (szt.) 

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie 1 

Centrum Społeczno Kulturalne 1 

 
 
Zestawienie sumaryczne. 
      

Konstrukcja/technologia budynku- tradycyjna Urząd CKS Razem 

Kubatura budynku m3 8662 9505,65 18167,65 

Kubatura ogrzewania m3 4065,73 7304,62 11370,35 

Powierzchnia netto budynku m2 1900,23 2006,8 3907,03 

Powierzchnia użytkowa części 
mieszkalnej m2 0 0 0 

Współczynnik kształtu m -1 0,37 0,61 0,98 

Powierzchnia zabudowy budynku m2 352,04 1050,92 1402,96 

Ilość mieszkań szt. 0 0 0 

Ilość użytkowników szt. 50 30 80 
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Ograniczenie emisji pyłów. 

Wskaźnik 
efektu 

ekologicznego 
Redukcja 

emisji 

dla gazu 
ziemnego 

Obiekt Lp. 
Rodzaj 
emisji 

Paliwo 
przed Paliwo po [kg/rok/m2] 

Powierzchnia 
ogrzewana 

budynku [m2] [kg/rok] 

1 PM10 1,146 2178,81 

2 PM2,5 0,8595 1634,11 

Urząd 3 B(a)P 

Węgiel 
kamienny 

Energia 
elektryczna 

0,1011 

1 901,23 

192,21 

1 PM10 1,146 2299,8 

2 PM2,5 0,8595 1724,8 

CSK 3 B(a)P 

Węgiel 
kamienny 

Energia 
elektryczna 

0,1011 

2 006,80 

202,9 

1 PM10 2,292 4478,61 

2 PM2,5 1,719 3358,91 

Razem 3 B(a)P 

Węgiel 
kamienny 

Energia 
elektryczna 

0,2022 

3 908,03 

395,11 
 

Oszczędności zużycia EK i EP oraz emisji CO2 

Obiekt Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
końcowa Redukcja 

Redukcja 
[%] 

1 
Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej EK [GJ/rok] 1189,91 155,39 1034,52 86,9 

[GJ/rok] 174,35 91,19 83,16 

2 
Ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej EK [MWh/rok] 48,43 25,33 23,1 47,7 

3 
Zmniejszenie zużycia energii 
końcowej EK [GJ/rok] 1364,26 246,58 1117,68 81,9 

4 
Zmniejszenie zużycia energii 
pierwotnej EP [GJ/rok] 1869,11 713,93 1155,18 61,8 

Urząd 5 
Szacowany roczny spadek emisji 
CO2 dla EP [Mg/rok] 169,51 54,36 115,19 67,9 

1 
Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej EK [GJ/rok] 1022,66 266,7 755,96 73,9 

2 
Zmniejszenie zużycia energii 
cieplnej EP [GJ/rok] 1124,93 698,75 426,18 37,9 

CSK 3 
Szacowany roczny spadek emisji 
CO2 dla EP [Mg/rok] 109,68 54,17 55,51 50,6 

1 
Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej EK [GJ/rok] 2212,57 422,09 1790,48 80,9% 

[GJ/rok] 174,35 91,19 83,16 47,7% 

2 
Ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej EK [MWh/rok] 48,43 25,33 23,1 47,7% 

3 
Zmniejszenie zużycia energii 
końcowej EK [GJ/rok] 2386,92 513,28 1873,64 78,5% 

Razem 

4 Zmniejszenie zużycia energii [GJ/rok] 2994,04 1412,68 1581,36 52,8% 



Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie 

 
 

 11 

pierwotnej EP  

5 
Szacowany roczny spadek emisji 
CO2 dla EP [Mg/rok] 279,23 108,53 170,7 61,1% 

 

    *Przy założeniu wykorzystania w całości energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną 

 
 
 

Rok bazowy 

 Nośnik energii 
– stan przed 
modernizacją 

Okres eksploatacji – 
stan po modernizacji Redukcja 

Szacunkowy 
koszt 

modernizacji 
brutto [zł] 

Emisja 
CO2 

Emisja 
CO2 

Emisja 
CO2 Energia 

końcowa EK dla EP 

Energia 
końcowa EK dla EP 

Energia 
końcowa EK dla EP 

Energia 
pierwotna EP   

Energia 
pierwotna 

EP   
Energia 

pierwotna EP   

Zakres modernizacji 
[Mg/ro

k] [Mg/rok] 
[Mg/ro

k] 

Obiekt Lp   Oszczędności 
SPBT bez 

dotacji [GJ/rok] % [GJ/rok] % [GJ/rok] % 

Energia cieplna 
      868 503,18 

zł  EK=1189,91 
E=129,

96 EK=155,39 E=33,66 ΔEK=1034,52 
ΔE=96,

30 

1 Termomodernizacja 
        28 179,95 

zł  30,8 EP=1346,06 
100,00

% EP=440,36 25,90% ΔEP=905,70 74,10% 

Energia elektryczna EK =174,35 
E=39,5

9 EK=91,19 E=20,70 ΔEK=83,16 
ΔE=18,

89 

2 Fotowoltaika 

Koszty oraz 
oszczędności 

uwzględniono 
w wynikach 

wykazanych  w 
pkt 1 tabeli x EP=523,05 100% EP=273,57 52,30% ΔEP=249,48 47,70% 

EK=1364,26 
E=169,

55 EK=246,58 E=54,36 ΔEK=1117,68 
ΔE=115

,19       868 503,18 
zł  EP=1869,11 100% EP=713,93 32,10% ΔEP=1155,18 67,90% 

Urząd Razem: 
        28 179,95 

zł  30,8         ΔEP=61,8%   

      336 149,08 
zł  EK=1022,66 

E=109,
68 EK=266,70 E=54,17 ΔEK=755,96 

ΔE=55,
51 

CSK 1 Energia cieplna 
          8 612,01 

zł  39 EP=1124,93 
100,00

% EP=698,75 49,40% ΔEP=426,18 50,60% 

  1 204 652,26 
zł  EK=2386,92 

E=279,
23 EK=513,28 E=108,53 ΔEK=1873,64 

ΔE=170
,7 

Ogółem 
        36 791,96 

zł  32,7 EP=2994,04 100% EP=1412,68 38,90% 1911,14 61,10% 
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4. Przedmiar. 
 

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   

1   Urząd Gminy 

1.1   Roboty instalacyjne - pompa ciepła 

1 KNR 7-24 0153-04 Pompa ciepła typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 2,000   

2 KNNR 4 0508-04 Bufor ciepła o pojemności 2000l - dostarczany wraz z pompą ciepła szt. 1,000   

3 analiza indywidualna Konstrukcja pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła szt. 1,000   

4 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm szt. 10,000   

5 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm szt. 8,000   

6 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 25/1-6 kpl. 2,000   

7 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 50/1-8 kpl. 1,000   

8 KNNR 4 0511-02 Naczynie wzbiorcze przeponowe wraz ze szybkozłączką o poj. 35l szt. 2,000   

9 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm szt. 2,000   

10 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm szt. 1,000   

11 KNR-W 2-15 0411-05 filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm szt. 2,000   

12 KNR-W 2-15 0411-06 filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm szt. 1,000   

13 KNNR 4 0521-07 Zawór trójdrogowy Dn65 z siłownikiem szt. 1,000   

14 KNNR 4 0531-04 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000   

15 KNNR 4 0531-03 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000   

16 KNNR 4 0524-04 Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o 
śr. nominalnej 32 mm 

szt. 2,000   

17 analiza indywidualna Instalacja AKPiA sterująca pompami i istniejącą kotłownią kpl. 1,000   

18 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 4,000   

19 KNR-W 2-15 0403-06 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach w budynkach 

m 20,000   

20 KNR-W 2-15 0403-07 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach w budynkach 

m 30,000   

21 KNR 0-34 0104-17 Izolacja rurociągów śr. 54-60 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 50 mm (S) m 20,000   

22 KNR 0-34 0101-20 Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr. 60 mm (S) 

m 30,000   

23 analiza indywidualna Wymiana instalacji c.w. rurociągów, izolacji kpl. 1,000   

       

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   

1.2   Panele fotowoltaiczne 

24 analiza indywidualna Inwerter trójfazowy o mocy 25kW szt 1,000   

25 analiza indywidualna Panele fotowoltaiczne o mocy 250W szt 100,000   

26 analiza indywidualna Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne kpl. 1,000   

27 analiza indywidualna Rozdzielnica generacji wraz z dodatkowym licznikiem i zabezpieczeniami szt 1,000   
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28 analiza indywidualna Okablowanie oraz uchwyty montażowe kpl. 1,000   

29 analiza indywidualna Roboty budowlano wykończeniowe kpl. 1,000   

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   

1.3   Termomodernizacja 

1.3.1   Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Pod poddaszem 

30 analiza indywidualna Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy Maty z wełny mineralnej, = 0,036 
[W/(moK)]; grubość izolacji - 22mm 

m
2
 400,970   

       

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   

1.3. 2   Termomodernizacja parter 

31 analiza indywidualna Prace przygotowawcze i sprzątanie. Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechanicz Uzupełnienie 
tynków zewnętrznych cementowych. 

m
2
 350,940   

32 analiza indywidualna Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian " STO" - przyklejenie płyt 
styropianowych o gr. 14 cm, lambda = 0,032 [W/(m*K)]; (roboty 
wykonywane ręczne) 

m2 350,940   

33 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie m2 350,940   

34 analiza indywidualna Koszt rusztowań. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, 
instalacja odgromowa 

kpl. 1,000   

       

Lp. Podstawa  Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   

1.3. 3   Termomodernizacja piętro I 

35 analiza indywidualna Prace przygotowawcze i sprzątanie. Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechanicz Uzupełnienie 
tynków zewnętrznych cementowych. 

m2 313,280   

36 analiza indywidualna Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian " STO" - przyklejenie płyt 
styropianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane ręczne) 

m
2
 313,280   

37 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie m2 313,280   

38 analiza indywidualna Koszt rusztowań. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, 
instalacja odgromowa 

kpl. 1,000   

       

Lp. Podstawa  Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   

1.3. 4   Termomodernizacja piętro II 

39 analiza indywidualna Prace przygotowawcze i sprzątanie. Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechanicz Uzupełnienie 
tynków zewnętrznych cementowych. 

m2 383,000   

40 analiza indywidualna Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian " STO" - przyklejenie płyt 
styropianowych o gr. 14 cm, lambda = 0,032 [W/(m*K)]; (roboty 
wykonywane ręczne) 

m
2
 383,000   

41 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie m
2
 383,000   

42 analiza indywidualna Koszt rusztowań. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, 
instalacja odgromowa 

kpl. 1,000   

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
miary 

Ilość   
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1 2 3 4 5   

2   Centrum wraz z halą i sanitariatami 

2.1   Roboty instalacyjne - pompa ciepła 

1 KNR 7-24 0153-04 Pompa ciepła typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 3,000   

2 KNNR 4 0508-03 Bufor ciepła o poj. 1500l - dostarczany wraz z pompą ciepła szt. 2,000   

3 analiza indywidualna Konstrukcja pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła szt. 3,000   

4 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm szt. 12,000   

5 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm szt. 10,000   

6 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 32/1-6 kpl. 3,000   

7 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 50/1-8 kpl. 2,000   

8 KNNR 4 0511-02 Naczynie wzbiorcze przeponowe wraz ze szybkozłączką o poj. 35l szt. 3,000   

9 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm szt. 3,000   

10 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm szt. 2,000   

11 KNR-W 2-15 0411-05 filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm szt. 3,000   

12 KNR-W 2-15 0524-05 
analogia 

Filtr kołnierzowy o śr. nominalnej 65 mm szt. 2,000   

13 KNNR 4 0521-07 Zawór trójdrogowy Dn65 z siłownikiem szt. 2,000   

14 KNNR 4 0531-04 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 8,000   

15 KNNR 4 0531-03 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 8,000   

16 KNNR 4 0524-04 Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o 
śr. nominalnej 32 mm 

szt. 3,000   

17 analiza indywidualna Instalacja AKPiA sterująca pompami i istniejącą kotłownią kpl. 1,000   

18 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 6,000   

19 KNR-W 2-15 0403-06 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach w budynkach 

m 30,000   

20 KNR-W 2-15 0403-07 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach w budynkach 

m 40,000   

21 KNR 0-34 0104-17 Izolacja rurociągów śr. 54-60 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 50 mm (S) m 30,000   

22 KNR 0-34 0101-20 Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr. 60 mm (S) 

m 40,000   

2.2   Termomodernizacja - roboty instalacyjne  

1 analiza indywidualna Drzwi stalowe zewnętrzne szt. 1,000   

2 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie m2 12,370   

3 analiza indywidualna Ocieplenie dachu m2 67,4991   
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Program Funkcjonalno – Użytkowy część 1. „Termomodernizacja, instalacja pomp ciepła oraz 
baterii fotowoltaicznych  –projekt i wykonanie w obiekcie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich” 
w ramach projektu "Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie: Urzędu Gminy 
Pietrowice Wielkie oraz Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich" 
 

Adres obiektu budowlanego: Urząd Gminy 

miejscowość: Pietrowice Wielkie 

adres: ul. Szkolna 5 

kod: 47 – 480 Pietrowice Wielkie 

 
Kod zamówienia według CPV: 
- 71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
- 71313430-8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego 
- 42511110-5 Pompy grzewcze 
- 45000000-7 Prace budowlane 
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji                                                            - 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
- 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
- 45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 
- 45317300-5 Roboty elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
- 45321000-3 Izolacja cieplna 
- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
- 45421100–5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
- 45421125–6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
- 31122000-7 Jednostki prądotwórcze 
- 09332000-5 Instalacje słoneczne 
- 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
 
Zawartość opracowania: 
1. Część opisowa 
2. Część informacyjna 
 
Autorzy opracowania:   
dr inż. Tomasz Walski 
inż. Tomasz Jachimowicz 

maj 2017 r.  
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 1. Cel opracowania programu i przedmiot zamówienia 
 
Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy termomodernizacji budynku Urzędu 
Gminy w Pietrowicach Wielkich oraz  modernizacji  źródła ciepła i energii elektrycznej z 
zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki  wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz poprawy 
zasilania energią elektryczną pomp ciepła . 
W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się zastosowanie systemowych rozwiązań izolacji 
termicznej poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropu poddasza oraz wymianę drzwi 
wejściowych. 
W ramach modernizacji systemu ogrzewania budynku  przewiduje się modernizację źródła ciepła 
dla potrzeb ogrzewania z zastosowaniem pompy ciepła typu powietrze/woda o mocy cieplnej 38 
kW - 2 szt. o łącznej mocy 76 kW. 
W ramach modernizacji instalacji elektrycznej budynku oraz dla potrzeb podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach wody  przewiduje się montaż 
instalacji fotowoltaicznej złożonej z paneli ogniw monokrystalicznych o mocy 25 KW z możliwością 
zwiększenia mocy, z których energia elektryczna wykorzystana zostanie przede wszystkim na 
potrzeby własne budynku. 
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz 
Wykonać  modernizacje źródeł ciepła, i energii elektrycznej, z urządzeniami towarzyszącymi oraz 
połączeniem tego w jeden układ technologiczny, przy współpracy z istniejącą infrastrukturą 
Podstawą do opracowania są: 
- Umowa z Inwestorem. 
- Uzgodnienia wariantu z Inwestorem  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno- 
użytkowym. 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.  ( Dz. U. z 2002 r. nr 75,  poz. 690       
z późniejszymi zmianami). 
- Audyt Efektywności Energetycznej Budynku z marca 2015 r.. 
Audyt energetyczny z maja 2017 r. 
- Wizja lokalna. 
- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 
procesem projektowania instalacji grzewczych, pomp ciepła, fotowoltaiki oraz optymalizacji 
zużycia i poboru energii elektrycznej i cieplnej. 
Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń, wykonania projektów 
technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. 
Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi  
wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac.                                                         
Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej część programu funkcjonalno-użytkowego.                        
Wartości dotyczące wielkości i ilość prac w niektórych aspektach mogą niekiedy odbiegać od stanu 
faktycznego i należy je zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie 
wykonywania projektów – konieczna inwentaryzacja i weryfikacja. 
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Głównym celem Projektu jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz 
redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak 
i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na 
energię pierwotną. 
2. Zakres i podstawa opracowania 
2.1 Lokalizacja obiektu 

 
 
 
2.2 Stan obecny obiektu 
 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac budowlanych 
 

Ogólne dane techniczne 

Konstrukcja/technologia budynku- tradycyjna 

Kubatura budynku 8662,00 m3 

Kubatura ogrzewania 4065,73 m3 

Powierzchnia netto budynku 1900,21 m2 

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej 0,00 m2 

Współczynnik kształtu 0,37 m -1 

Powierzchnia zabudowy budynku 352,04 m2 

Ilość mieszkań 0,00  
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Ilość użytkowników 50  

 

Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

Rodzaj przegrody lub instalacji Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy 

Ściana zewnętrzna_Parter 

 
Istniejąca ściana zewnętrzna budynku (parter) posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 0,78 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,20 [W/m2K]. 
Zaleca się docieplenie ścian płytami styropianowymi oraz fundamentu 
płytami styroduru. 
 

Ściana zewnętrzna_I Piętro 

 
Istniejąca ściana zewnętrzna budynku (I piętro) posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 0,91 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,20 [W/m2K]. 
Zaleca się docieplenie ścian płytami styropianowymi. 
 

Ściana zewnętrzna_II Piętro 

 
Istniejąca ściana zewnętrzna budynku (II piętro) posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 1,09 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,20 [W/m2K]. 
Zaleca się docieplenie ścian płytami styropianowymi. 
 

Strop zewnętrzny 

 
Istniejący strop zewnętrzny budynku posiada współczynnik przenikania 
ciepła przegrody U = 3,02 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik 
przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. Nie 
przewiduje sie działań termomodernizacyjnych. 
 

Strop wewnętrzny_ 
Pod poddaszem 

 
Istniejąca strop wewnętrzny pod poddaszem nieogrzewanym budynku 
posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 1,04 [W/m2K]. 
Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej 
przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. Zaleca się docieplenie poddasza wełną 
mineralną. 
 

Strop wewnętrzny_Nad piwnicą 

 
Istniejąca strop wewnętrzny nad piwnicą nieogrzewaną budynku posiada 
współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 1,04 [W/m2K]. Wymagany 
wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 
0,25 [W/m2K]. Z uwag na znaczne utrudnienia techniczne nie przewiduje 
sie działań termomodernizacyjnych. 
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Modernizacja przegrody  
Drzwi zewnętrzne DZ 

 
 
 
Istniejące drzwi zewnętrzne posiadają współczynnik przenikania ciepła 
przegrody U = 2,00 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik 
przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 1,30 [W/m2K]. Zaleca się 
wymianę drzwi wejściowych do budynku głównego. 
 
 
 

Okna zewnętrzne 
OZ_PCV 

 
Istniejące okna zewnętrzne z 2008r. posiadają współczynnik przenikania 
ciepła przegrody U = 1,50 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik 
przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,90 [W/m2K].  Z uwagi na 
bardzo dobry stan techniczny i wysokie parametry (współczynniki U, 
szczelność) stolarki okiennej (wymienionej w 2008r.), wysokie koszty 
modernizacji, przy niskich oszczędnościach, a tym samym bardzo długie 
czasy zwrotu inwestycji, nie zaleca się wymiany stolarki. Koszt wymiany 
stolarki okiennej wyniósłby kwotę ponad 180 tys. zł.brutto z czasem 
zwrotu inwestycji SPBT na poziomie ponad 108 lat – inwestycja niezasadna 
ekonomicznie i technicznie. 
 

System grzewczy 

 
Kocioł węglowy o mocy 150 kW, typ Eko-Plus prod. Wytwórnia Kotłów 
Grzewczych, Lubliniec, rok produkcji 2002, stan dobry. Projektuje się układ 
2-ch pomp ciepła typu powietrze/woda o mocy 38 kW każda i całkowitej 
76 kW z buforem ciepła poj.2 000 l. Montaż pomp obiegowych (bufor, 
obiegi grzewcze). AKPiA sterująca pompami ciepła i istniejącą kotłownią. 
Przewiduję się, że pompy ciepła będą pracować, jako podstawowe źródło 
ciepła do temperatury zewnętrznej -10C, gdy temperatura zewnętrzna 
spadnie poniżej uruchomi się źródło szczytowe w postaci istniejącej 
kotłowni węglowej. Dodatkowo przewiduje się, możliwość uruchomienia 
kotłowni węglowej, gdy pompy ciepła nie osiągną zadanej temperatury na 
zasilaniu (np. z powodu awarii/ zwiększonego zapotrzebowania na ciepło). 
Wsparcie zapotrzebowania pomp na energię elektryczną instalacją 
fotowoltaiczną. 
 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

 
Budynek nie jest wyposażony w instalację centralnej ciepłej wody 
użytkowej, która przygotowywana jest za pomocą miejscowych 
elektrycznych podgrzewaczy wody przepływowych w stanie dobrym. 
Zaleca się pozostawienie sposobu podgrzewania wody ze wsparciem 
energią elektryczną wytworzoną z projektowanej instalacji fotowoltaicznej. 
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Instalacja fotowoltaiczna 

W związku z montażem pompy ciepła i redukcją zużycia energii 
elektrycznej z sieci instalacji OSD związanym z zachowaniem 
przepływowych podgrzewaczy wody proponuje sie montaz instalacji 
fotowoltailcznej. 
� Instalacja na połaci dachu budynku po stronie S (południowa) 
� Powierzchnia dachu po stronie S: ok. 260 m2 
� Kąt nachylenia dachu: 39o 
� Powierzchnia brutto panelu fotowoltaicznego: 1,64 [m2] 
� Maksymalna liczba modułów: 158 [szt.] 
� Liczba projektowanych modułów: 100 [szt.] 

� Moc projektowanego pojedynczego modułu: 250,0 [Wp] 
� Całkowita moc instalacji PV: 25,00 [kWp]  
 

 
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz wykonać 
termomodernizacje budynku  i modernizacje źródeł ciepła,  energii elektrycznej  z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz połączeniem tego w jeden układ technologiczny, przy współpracy z istniejącej 
infrastruktury. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych 
na w/w budynku w postaci : 
-docieplenie systemowe stropu poddasza i ,ścian zewnętrznych  
-wymianę drzwi zewnętrznych 
-zakup i montaż   pomp ciepła powietrze/woda  wraz z układem sterowania i optymalizacji zużycia 
energii na pompach; 
-zakup i montaż baterii fotowoltaicznych, 
-zakup i montaż urządzeń do monitorowania i zarządzania energią na układzie PV i źródła ciepła; 
-zarządzanie i serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych instalacji przez 5 lat od momentu   
odbioru końcowego 
 
2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
1) Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do miejscowego Dystrybutora Energetycznego w 
sprawie wydania warunków przyłączenia układu fotowoltaiki do sieci energetycznej. 
2) Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej 
decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) z uzyskaniem wynikających z 
przepisów uzgodnień, opinii, pozwoleń – przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie 
z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie.. 
3) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 
130 poz. 1389 z późn. zm). 
4) Na zakres prac źródeł energii elektrycznej opracować projekt wykonawczy urządzeń 
fotowoltaiki wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym i uzgodnić z odpowiednią jednostką 
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energetyczną oraz projekt instalacji Zamawiającego, który należy przedłożyć do wglądu, przed 
podpisaniem umowy o świadczenie usługi kompleksowej lub umowy o świadczenie usług 
dystrybucji energii. 
5) Na zakres prac źródła ciepła opracować projekt wykonawczy urządzeń pomp ciepła wraz z 
projektem geologicznym, który należy przedłożyć akceptacji Zamawiającemu. 
6) Na zakres prac źródła ciepła węzeł cieplny opracować projekt wykonawczy technologii, który 
należy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu i uzgodnić z miejscowym dostawcą ciepła. 
7) Opracować projekt urządzeń do monitorowania i zarządzania energią na układzie PV i źródła 
ciepła, i uzyskać akceptacje Zamawiającego. 
8) Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji 
elektronicznej na nośniku CD, w szczególności zawierającej  wykonanie koncepcji modernizowanych       
i projektowanych instalacji, który należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu,                                                                                                                                           
- szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem   i niezbędnymi 
obliczeniami technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót,                                                                                     
- załączniki formalno-prawne, 
- rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegóły) w odpowiedniej skali, 
- dokumentację należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i 
obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i budowle oraz 
zgodnie     z audytem. 
- należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególności: 
uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, 
uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, związane z ochroną środowiska, 
związane        z architekturą budynku. 
- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji  środowiskowych wymaganych (jeżeli wymagane), 
- wykonanie harmonogramu z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu systemu, 
- należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania, 
- teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników 
i osób trzecich, realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie.                                           
9) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:                                                                                                               
- wykonanie modernizacji instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego w zakresie 
wynikającym z audytu i programu funkcjonalno-użytkowego, która umożliwi pełną regulacją 
temperaturową obiegów grzewczych, 
10) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i 
przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych układów i 
obiektów. 
11) Montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym: 

• podłączenie instalacji fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami 
uzyskanymi od miejscowego operatora sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący, iż cała 
energia wyprodukowana z PV będzie skonsumowana na potrzeby obiektu                                                                     

• podłączenie instalacji zasilania pomp ciepła do istniejącej infrastruktury elektrycznej 
obiektu, 

• modernizacja istniejącej stacji zasilania w energię elektryczną, jeżeli będzie wymagana, 
zgodnie     z warunkami, do mocy gwarantującej prawidłowa obsługę pomp ciepła, 
elektrycznej, o obciążeniu indukcyjnym. 

12) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i 
przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania .W trakcie prób należy 
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zweryfikować na drodze pomiarów osiągniętą sprawność elektryczną systemu fotowoltaicznego w 
odniesieniu do sprawności deklarowanej przez producenta elementów układu fotowoltaiki. 
13) Dostarczenie instrukcji obsługi systemu grzewczego (węzła cieplnego w zmodernizowanym  
zakresie oraz projektowanych OZE oraz dokumentacji powykonawczej. 
14) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji 
wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 
15) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas 
realizacji całego przedsięwzięcia. 
16) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie 
wymagane. 
 

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń , wykonania projektów 
technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. Niniejsze opracowanie nie zastępuje 
projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego wytyczne dla określenia standardów 
wykonania i jakości prac.  
Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej część programu funkcjonalno-użytkowego. Wartości 
dotyczące wielkości i ilość prac w niektórych aspektach mogą niekiedy odbiegać od stanu 
faktycznego i należy je zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie wykonywania projektów  
– konieczna jest inwentaryzacja i weryfikacja.  
Głównym celem Projektu jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji 
szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do 
uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną 

 Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia o termodernizacyjnego, przewidzianego       
do realizacji.                                                                                                                                                             

C.W.U. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Uwagi:  

Budynek nie jest wyposażony w instalację centralnej ciepłej wody użytkowej, która 
przygotowywana jest za pomocą miejscowych elektrycznych podgrzewaczy wody 
przepływowych w stanie dobrym. Zaleca się pozostawienie sposobu podgrzewania wody ze 
wsparciem energią elektryczną wytworzoną z projektowanej instalacji fotowoltaicznej.  

C.O. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 
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Kocioł węglowy o mocy 150 kW, typ Eko-Plus prod. Wytwórnia Kotłów Grzewczych, Lubliniec, rok 
produkcji 2002, stan dobry. Grzejniki płytowe niskotemperaturowe lub żeliwne z termostatami. 
Projektuje się układ 2-ch pomp ciepła typu powietrze/woda o mocy 38 kW każda i całkowitej 76 
kW z buforem ciepła poj.2 000 l. Montaż pomp obiegowych (bufor, obiegi grzewcze). AKPiA 
sterująca pompami ciepła i istniejącą kotłownią. Przewiduję się, że pompy ciepła będą pracować 
jako podstawowe źródło ciepła do temperatury zewnętrznej -10C, gdy temperatura zewnętrzna 
spadnie poniżej uruchomi się źródło szczytowe w postaci istniejącej kotłowni węglowej. 
Dodatkowo przewiduje się, możliwość uruchomienia kotłowni węglowej gdy pompy ciepła nie 
osiągną zadanej temperatury na zasilaniu (np. z powodu awarii/ zwiększonego zapotrzebowania 
na ciepła. Wsparcie zapotrzebowania pomp na energię elektryczną instalacją fotowoltaiczną. .  

Termomodernizacja  

Usprawnienie Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Pod poddaszem 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Docieplenie stropu poddasza płytami z wełny mineralnej  o współczynniku lambda = 0,036 
[W/mK], grub. 22 [cm] z wykonaniem nowej posadzki.  

Termomodernizacja  

Usprawnienie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_I Piętro 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Styropian 0,032 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku powyżej gruntu płytami styropianowymi o 
współczynniku lambda = 0,032 [W/mK], grub. 14 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem 
wyprawą z tynku. Koszt rusztowań. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, 
instalacja odgromowa.  

Termomodernizacja  

Usprawnienie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_II Piętro 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Styropian 0,032 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku powyżej gruntu płytami styropianowymi o 
współczynniku lambda = 0,032 [W/mK], grub. 14 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem 
wyprawą z tynku. Koszt rusztowań. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, 
instalacja odgromowa.  
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Termomodernizacja  

Usprawnienie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Parter 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Styropian 0,032 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku powyżej gruntu płytami styropianowymi o 
współczynniku lambda = 0,032 [W/mK], grub. 14 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem 
wyprawą z tynku. Koszt rusztowań. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, 
instalacja odgromowa. Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu 
płytami XPS (styrodur) o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK], grub. 10 [cm] z izolacją 
przeciwwodną.  Wykopy liniowe. Osuszenie i impregnacja ścian.  

Termomodernizacja  

Usprawnienie Modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne DZ 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Istniejące drzwi zewnętrzne posiadają współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 2,00 
[W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax = 
1,30 [W/m2K]. Zaleca się wymianę drzwi wejściowych do budynku głównego. 

SYSTEM GRZEWCZY 

Pompa ciepła 

Pompa ciepła typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 2,000  

Bufor ciepła o poj. 2000l - dostarczany wraz z pompą ciepła szt. 1,000  

    

 
FOTOWOLTAIKA 

Panele fotowoltaiczne 

Inwerter trójfazowy o mocy 25kW szt 1,000 

Panele fotowoltaiczne o mocy 250W szt 100,00 

                                                                                                                                                                     

Opis proponowanej instalacji 

• Instalacja na połaci dachu budynku po stronie S (południowa) 
• Powierzchnia dachu po stronie S: ok. 260 m2 
• Kąt nachylenia dachu: 39o 
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• Powierzchnia brutto panelu fotowoltaicznego: 1,64 [m2] 
• Maksymalna liczba modułów: 158 [szt.] 
• Liczba projektowanych modułów: 100 [szt.] 
• Moc projektowanego pojedynczego modułu: 250,0 [Wp] 
• Całkowita moc instalacji PV: 25,00 [kWp]  

 

3.2 Efekty realizacji projektu 

Efekty realizacji projektu w postaci oszczędności energii cieplnej i energii elektrycznej.  

Roczna oszczędność energii finalnej 

Łączne szacunkowe roczne zużycie: 48 431 [kWh/rok]. 

Jak pokazują powyższe obliczenia jest możliwość uzyskania 23 100 [kWh] rocznie tj. około 47,7 % 

dotychczasowego rocznego zużycia. 

Roczna oszczędność energii finalnej: ΔQo = 23 100 [kWh] => 83,16 [GJ/rok] 

Roczna oszczędność kosztów energii finalnej 

Oznacza to, że oszczędność kosztów opłat za energię elektryczną średnio rocznie wyniesie 23 100 

[kWh/rok] x 0,43724 [zł brutto/kWh] = 10 100,24 [zł brutto/rok] pod warunkiem, że cała 

wyprodukowana energia elektryczna zostanie zużyta w budynku.  

Jest to teoretycznie możliwe, ponieważ z powyższej instalacji fotowoltaicznej można uzyskać: 

• średniorocznie 23 100 [kWh/rok], czyli poniżej rocznego zużycia wynoszącego 48 431 

[kWh/rok],  

• maksymalnie w miesiącach wiosenno - letnich na poziomie max. 2 900 [kWh/m-c], czyli 

poniżej średniego miesięcznego zużycia wynoszącego na poziomie 4 036 [kWh/m-c] 

• w okresie przerw w funkcjonowaniu budynku (weekendy, święta) niewykorzystana energia 

elektryczna wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną może zostać odprowadzona do 

sieci energetycznej. 

Roczna oszczędność kosztów energii: 10 100,24 [zł brutto/rok] 
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Czas zwrotu przedsięwzięcia 

Prosty czas zwrotu przedsięwzięcia SPBT =  

Przy uwzględnieniu uzyskanych z instalacji oszczędności w opłatach za energię elektryczną, zwrot z 

inwestycji nastąpi po okresie 337 481,52 [zł brutto] / 10 100,24 [zł. brutto/rok] = 33,4 [lat] 

SPBT (bez dotacji) = 33,4 [lat] 

Powyższy zwrot z inwestycji został wyliczony przy założeniu pokrycia przez Inwestora 100% 
nakładów. 

W przypadku dotacji na poziomie 85%, czyli pokrycia przez Inwestora jedynie 15% kosztów, będzie 
proporcjonalnie niższy i wyniesie: 

SPBT (dotacja 85%) = 33,4 *(100 – 85)% = 5,0 [lat] 

  

I. Sprawności składowe systemu grzewczego i 
współczynniki uwzględniające przerwy w 
ogrzewaniu 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po termomodernizacji 

1. Sprawność wytwarzania 0,820 2,600 

2. Sprawność przesyłu 0,900 0,960 

3 Sprawność regulacji i wykorzystania 0,820 0,890 

4.. Sprawność akumulacji 1,000 0,950 

5. 
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w 
okresie tygodnia 

1,000 0,850 

6. 
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w 
ciągu doby 

1,000 0,950 

 

II. Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 
termomodernizacji 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 136,57 95,31 

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 1,75 1,32 
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3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

708,25 355,00 

4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

1170,35 135,83 

5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej [GJ/rok] 19,56 19,56 

6. 
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki 
sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych 
składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

--- --- 

7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych 
obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

--- --- 

8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

171,34 85,88 

9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

283,13 32,86 

10. 

Udział odnawialnych źródeł energii [%] 

Pompy ciepła / Fotowoltaika 

 

0,00 93,27 

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 86,84 

 

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 86,84 

Roczna oszczędność kosztów energii [%] 72,57 
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Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 
termomodernizacji 

Energia końcowa EK 

1. 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 
sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

1 170,35  

(W) 

135,83  
(90% EE / 10% W) 

2. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie 
ciepłej wody [GJ/rok] 

19,56  

(EE) 

19,56 
(EE) 

Razem: 

 

1 189,91  

(W / EE) 

155,39  

(EE / W) 

 

Redukcja emisji dwutlenku węgla CO2 dla EP  

 

Emisja CO2 dla EP przed termomodernizacją (węgiel / energia elektryczna): 

(1170,35 [GJ/rok] * 1,10 * 97,50 [kg/GJ] + 19,56 [GJ/rok] * 227,10 [kg/GJ]) / 1 000 = 129,96 [Mg/rok] 

 

Emisja CO2 dla EP po termomodernizacji (energia elektryczna / węgiel): 

(135,83 * 0,90 + 19,56) [GJ/rok] * 227,10 [kg/GJ] + 135,83 [GJ/rok] * 0,10 * 1,10 * 97,50 [kg/GJ] / 1 

000 =33,66  [Mg/rok] 

 

Redukcja emisji CO2 dla EP: 129,96 – 33,66 = 96,30 [Mg/rok] 

Uwaga: wyliczona zmiana emisji CO2 nie uwzględnia redukcji związanej z zastosowania instalacji 

fotowoltaicznej 
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Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 
termomodernizacji 

Energia pierwotna EP =EK * wi 

1. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

1170,35*1,10=1 287,38 

(100% W) 

135,83*3,00*0,90 + 
135,83*1,10*0,10 = 

366,74 + 14,94 =  

381,68 
(90% EE / 10% W) 

2. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody 
[GJ/rok] 

19,56*3,00=58,68 

(EE) 

19,56*3,00=58,68 
(EE) 

Razem 1346,06 440,36 

        Zestawienie efektów zastosowania instalacji fotowoltaicznej 

Lp. Rodzaj danych Jednostka Wartość 

1 [kWh/rok] 23 100,00 

2 [GJ/rok] 83,16 

3 

Oszczędność energii finalnej* 

[toe/rok] 1,99 

4 Współczynnik nakładu nieodnawialnej 
energii pierwotnej (zasilanie z sieci 
elektroenergetycznej systemowej) 

wel 3,0 

5 [kWh/rok] 69 300,00 

6 [GJ/rok] 249,48 

7 

Oszczędność zużycia energii pierwotnej 

[toe/rok] 5,97 

8 Wskaźnik emisji CO2** [kg/MWh] 812,00 

9 Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [kg/rok] 59 271,60 

10 Roczna oszczędność kosztów energii [zł.brutto/rok] 10 100,24 
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11 Koszt przedsięwzięcia [zł.brutto] 337 481,52 

12 Czas zwrotu SPBT (bez dotacji) [lata] 33,4 

13 Czas zwrotu SPBT (dotacja 85%) [lata] 5,0 

*1 toe = 41,868 [GJ] = 11,63 [MWh] 

** Źródło: Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii 

elektrycznej sprzedanej przez TAURON Polska Energia S.A. w roku 2016 

http://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/struktura-paliw/Strony/struktura-paliw.aspx 

 
 

Tabela redukcji emisji pyłów 

Lp. 
Rodzaj 

emisji 
Paliwo przed 

 

 

Paliwo po 

Wskaźnik 

efektu 

ekologicznego 

dla gazu 

ziemnego 

[kg/rok/m2] 

Powierzchnia 

ogrzewana 

budynku  

[m2] 

Redukcja 

emisji 

[kg/rok] 

1 PM10 

 

1,1460 

 

2 178,81 

2 PM2,5 

 

0,8595 

 

1 634,11 

3 B(a)P 

Węgiel 

kamienny 

(kotły) 

 

Energia 

elektryczna 

(pompy 

ciepła) 

 

0,1011 

 

1 901,23 

192,21 

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego  

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

końcowa 
Redukcja 

Redukcja 

[%] 

1 Ilość [GJ/rok] 1 189,91 155,39 1 034,52 86,9 
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zaoszczędzonej 

energii cieplnej EK 

2 

Ilość 

zaoszczędzonej 

energii elektrycznej 

EK 

[GJ/rok] 

[MWh/rok] 

174,35 

48,43 

91,19 

25,33 

83,16 

23,10 
47,7 

3 

Zmniejszenie 

zużycia energii 

końcowej EK 

[GJ/rok] 1 364,26 246,58 1 117,68 81,9 

4 

Zmniejszenie 

zużycia energii 

pierwotnej EP 

[GJ/rok] 1 869,11 713,93 1 155,18 61,8 

5 

Szacowany roczny 

spadek emisji CO2 

dla EP 

[Mg/rok] 169,55 54,36 115,19 67,9 

 
Zestawienie zbiorcze. 
 

Rok bazowy  

– stan przed 

modernizacją 

Okres eksploatacji – 

stan po modernizacji 
Redukcja 

 

Energia 

końcowa EK 

Energia 

pierwotna EP 

Emisja 

CO2  

dla EP 

 

Energia 

końcowa EK 

Energia 

pierwotna 

EP 

Emisja 

CO2  

dla EP 

 

Energia 

końcowa EK 

Energia 

pierwotna EP 

Emisja CO2  

dla EP Lp 

 Nośnik energii 

w budynku 

Zakres 

modernizacji 

Szacunkowy 

koszt 

modernizacj

i brutto [zł] 

Oszczędnośc

i 

 

SPBT 

bez 

dotacji 

[GJ/rok] 

[Mg/ro

k] 

% 

[GJ/rok] 
[Mg/rok] 

% 

[GJ/rok] 
[Mg/rok] 

% 

1 

Energia cieplna 

Termomoderniza

cja 

868 503,18 

28 179,95 
30,8 

EK=1189,91 

EP=1346,06 

E=129,

96 

100,0% 

EK=155,39 

EP=440,36 

E=33,66 

25,90% 

ΔEK=1034,52 

ΔEP=905,70 

ΔE=96,30 

74,10% 
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Fotowoltaika 

2 

Energia 

elektryczna 

Fotowoltaika 

Koszty oraz 

oszczędności 

uwzględnion

o w 

wynikach 

wykazanych  

w pkt 1 

tabeli 

x 
EK =174,35 

EP=523,05 

E=39,5

9 

100% 

 

EK=91,19 

EP=273,57 

** 

E=20,70 

52,3% 

ΔEK=83,16 

ΔEP=249,48 

ΔE=18,89 

47,7% 

Razem: 

 

868 503,18 

28 179,95 

 

30,8 
EK=1 364,26 

EP=1 869,11 

E=169,

55 

100% 

EK=246,58 

EP=713,93 

E=54,36 

32,1% 

 

ΔEK=1117,68 

ΔEP=1155,18 

ΔEP=61,8% 

 

ΔE=115,19 

67,9% 

 

 
 
Przedmiar. 

 
Lp. Podstawa  Opis Jedn. 

miary 
Ilość   

1 2 3 4 5   

1   Urząd Gminy 

1.1   Roboty instalacyjne - pompa ciepła 

1 KNR 7-24 0153-04 Pompa ciepła typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 2,000   

2 KNNR 4 0508-04 Bufor ciepła o pojemności 2000l - dostarczany wraz z pompą ciepła szt. 1,000   

3 analiza indywidualna Konstrukcja pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła szt. 1,000   

4 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 
mm 

szt. 10,000   

5 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 
mm 

szt. 8,000   

6 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 25/1-6 kpl. 2,000   

7 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 50/1-8 kpl. 1,000   

8 KNNR 4 0511-02 Naczynie wzbiorcze przeponowe wraz ze szybkozłączką o poj. 35l szt. 2,000   

9 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm szt. 2,000   

10 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm szt. 1,000   

11 KNR-W 2-15 0411-05 filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm szt. 2,000   

12 KNR-W 2-15 0411-06 filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm szt. 1,000   

13 KNNR 4 0521-07 Zawór trójdrogowy Dn65 z siłownikiem szt. 1,000   

14 KNNR 4 0531-04 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000   
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15 KNNR 4 0531-03 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000   

16 KNNR 4 0524-04 Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o 
śr. nominalnej 32 mm 

szt. 2,000   

17 analiza indywidualna Instalacja AKPiA sterująca pompami i istniejącą kotłownią kpl. 1,000   

18 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 4,000   

19 KNR-W 2-15 0403-06 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o 
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 

m 20,000   

20 KNR-W 2-15 0403-07 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o 
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 

m 30,000   

21 KNR 0-34 0104-17 Izolacja rurociągów śr. 54-60 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 50 mm (S) m 20,000   

22 KNR 0-34 0101-20 Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr. 60 mm (S) 

m 30,000   

23 analiza indywidualna Wymiana instalacji c.w. rurociągów, izolacji kpl. 1,000   

       

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   

1.2   Panele fotowoltaiczne 

24 analiza indywidualna Inwerter trójfazowy o mocy 25kW szt 1,000   

25 analiza indywidualna Panele fotowoltaiczne o mocy 250W szt 100,000   

26 analiza indywidualna Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne kpl. 1,000   

27 analiza indywidualna Rozdzielnica generacji wraz z dodatkowym licznikiem i zabezpieczeniami szt 1,000   

28 analiza indywidualna Okablowanie oraz uchwyty montażowe kpl. 1,000   

29 analiza indywidualna Roboty budowlano wykończeniowe kpl. 1,000   

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   

1.3   Termomodernizacja 

1.3.1   Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Pod poddaszem 

30 analiza indywidualna Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy Maty z wełny mineralnej, = 
0,036 [W/(moK)]; grubość izolacji - 22mm 

m2 400,970   

       

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   

1.3. 2   Termomodernizacja parter 

31 analiza indywidualna Prace przygotowawcze i sprzątanie. Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechanicz Uzupełnienie 
tynków zewnętrznych cementowych. 

m
2
 350,940   

32 analiza indywidualna Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian " STO" - przyklejenie płyt 
styropianowych o gr. 14 cm, lambda = 0,032 [W/(m*K)]; (roboty 
wykonywane ręczne) 

m
2
 350,940   

33 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie m2 350,940   

34 analiza indywidualna Koszt rusztowań. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, 
instalacja odgromowa 

kpl. 1,000   

       

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   
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1.3. 3   Termomodernizacja piętro I 

35 analiza indywidualna Prace przygotowawcze i sprzątanie. Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechanicz Uzupełnienie 
tynków zewnętrznych cementowych. 

m
2
    

36 analiza indywidualna Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian " STO" - przyklejenie płyt 
styropianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane ręczne) 

m2 313,280   

37 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie m
2
 313,280   

38 analiza indywidualna Koszt rusztowań. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, 
instalacja odgromowa 

kpl. 1,000   

       

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   

1.3. 4   Termomodernizacja piętro II 

39 analiza indywidualna Prace przygotowawcze i sprzątanie. Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechanicz Uzupełnienie 
tynków zewnętrznych cementowych. 

m
2
 383,000   

40 analiza indywidualna Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian " STO" - przyklejenie płyt 
styropianowych o gr. 14 cm, lambda = 0,032 [W/(m*K)]; (roboty 
wykonywane ręczne) 

m
2
 383,000   

41 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie m2 383,000   

42 analiza indywidualna Koszt rusztowań. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, 
instalacja odgromowa 

kpl. 1,000   

 
Opracowanie obejmuje koncepcję wykonania modernizacji instalacji źródła ciepła jako jednego 
współpracującego układu technologicznego. Układ pracy fotowoltaiki musi gwarantować 
Zamawiającemu maksymalizacje wykorzystania energii elektrycznej wytworzonej w źródle OZE. 
Rozwiązania techniczne powinny zapewniać utrzymanie nie gorszych lecz lepszych parametrów 
technologicznych niż panujące obecnie w instalacji ciepłej wody użytkowej, oraz energii 
elektrycznej. 
Przewiduje się zlokalizowanie zmodernizowanego węzła cieplnego  w  pomieszczeniu   obecnego 
węzła. W pomieszczeniu tym projektuje się źródło ciepła w postaci urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii (m.in. pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne) (gruntowe + powietrzne + 
grzałki zasilane energią z fotowoltaiki) współpracujących z węzłem cieplnym wg uzgodnień                             
z Zamawiającym.   
W ramach termomodernizacji przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych i wymianę drzwi 
wejściowych. 
                                                                                                                                                             
4. Pozostałe wymagania zamawiającego w stosunku do pomiotu zamówienia 
Do dyspozycji Wykonawców będą udostępnione do wglądu posiadane przez Zamawiającego 
dokumentacje techniczne istniejących instalacji. Zaznacza się jednak, że każdy z Wykonawców 
ubiegających się o zamówienie powinien we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i 
zweryfikować udostępnione w programie funkcjonalno-użytkowym informacje, rysunki techniczne 
i projekty budowlane ze stanem rzeczywistym. Każdy zainteresowany otrzyma możliwość 
swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiarów poszczególnych niezbędnych pomieszczeń 
i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania, wg uzgodnień 
szczegółowych z Zamawiającym. 
Projekty zostaną uzupełnione przez Wykonawcę o niezbędne inwentaryzacje architektoniczne 
uwzględniające lokalizację instalacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego. 
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Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy 
powiązane i normy. 
Wymaga się od Wykonawcy, przy odbiorze końcowym robót, potwierdzenia uzyskania 
wymaganych Umową o dofinansowanie efektów ekologicznych i energetycznych, przy zachowaniu 
wskazanych parametrów techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub rozwiązań projektowych 
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
5. Założenia do projektowania 
Źródło energii elektrycznej odnawialnej i urządzenia elektryczne 
Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ustala minimalne  
/ maksymalne parametry najważniejszych urządzeń i systemów, które traktowane będą jako 
wymagania jakościowe zapewniające bezawaryjną eksploatację, uzyskanie wysokiej sprawności i 
minimalny poziom szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. 
Instalacja PV 
Przed przystąpieniem do projektowania należy uzgodnić z Inwestorem miejsce posadowienia 
paneli fotowoltaicznych, metodę ich montażu, sposób i miejsce podłączenia instalacji pod stację 
transformatorową. Montaż instalacji PV przewidziany jest na dachu budynku. Należy dokonać 
stosownej ekspertyzy dachu, która dostarczy informacji o technicznej możliwości realizacji takiego 
rozwiązania. Instalacje fotowoltaiczną należy zamontować na dachach budynków po uprzednim 
wykonaniu badania wytrzymałościowego konstrukcji dachowej, na konstrukcji wsporczej, zgodnie 
z wymaganiami technicznymi dachu na podstawie wykonanego uprzednio projektu 
wykonawczego. 
Konstrukcje  należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego. 

Panele fotowoltaiczne powinny być zamontowane na ramach montażowych stalowych lub 

aluminiowych (zaakceptowanych przez producenta paneli PV); ramy montażowe należy 

zamocować do konstrukcji wsporczej.  

Opis Jedn. miary Ilość 

Inwerter jednofazowyo mocy 25,0 kW szt 1,000 

Panele fotowoltaiczne o mocy 250W szt 100,000 

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne kpl. 1,000 

 

Rozdzielnica generacji wraz z dodatkowym 

licznikiem i zabezpieczeniami 

szt 1,000 

Okablowanie oraz uchwyty montażowe kpl. 1,000 

Roboty budowlano wykończeniowe kpl. 1,000 
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Na potrzeby podłączenia instalacji fotowoltaicznej w celu odbioru wyprodukowanej energii, 
należy wybudować rozdzielnie nn. Pomiar energii zostanie wykonany, za  pomocą licznika 
energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne. Wykonanie należy poprzedzić 
niezbędnymi obliczeniami i ekspertyzami zaakceptowanymi przez Inwestora.                              
Przyłączenie do sieci należy zrealizować zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym na 
podstawie warunków przyłączenia do sieci fotowoltaiki wydanych przez miejscowego 
Dystrybutora Energetycznego. Jeżeli zaistnieją okoliczności wymagające dodatkowych ustaleń, 
należy dokonać uzgodnień, umożliwiających przyłączenie planowanego układu fotowoltaiki do 
sieci  elektroenergetycznej. Układ należy wykonać w ten sposób, aby po okresie trwałości projektu 
umożliwiał uzyskiwanie świadectw pochodzenia energii. 
W związku z planowanym wzrostem mocy elektrycznej związanym z pracą pomp ciepła należy 
przewidzieć ewentualną modernizację istniejącej stacji zasilania w energię elektryczną, zgodnie 
z warunkami, do mocy gwarantującej prawidłową obsługę pomp ciepła. 
Uzyskanie wszystkich warunków, projekt i uzgodnienia oraz podłączenie należą do Wykonawcy ! 
Projekt powinien zawierać schematy, rysunki, opis techniczny i wyliczenia umożliwiające 
prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej. Powierzchnia paneli nie może być większa niż 
dostępna powierzchnia dachów, kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być optymalnie 
dobrany, aby umożliwić najwyższą sprawność całego systemu. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania niezbędnych badań, ekspertyz oraz inwentaryzacji, które potwierdzą możliwość 
posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu po ustaleniu z Inwestorem. 
 
Pompy ciepła należy zaprojektować tak, aby ich praca osiągała zakładane sprawności, przy 
zachowaniu poboru energii elektrycznej nie większej niż zaplanowano w audycie. Pracujący układ 
musi zagwarantować Zamawiającemu osiągnięcie wymaganego efektu energetycznego i 
ekologicznego. 
Wymagania oraz wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej pomp ciepła: 

Roboty instalacyjne-pompy ciepła 

Pompa ciepła typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 2,000 

Bufor ciepła o pojemności 2000 l - dostarczany wraz z 
pompą ciepła 

szt. 1,000 

Konstrukcja pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła szt. 1,000 

 

Układ należy zaprojektować jako dwusystemowy z priorytetem pompy ciepła. Po spadku 

temperatury poniżej zadanej (punkt biwalentny) pompa ciepłą jest wyłączana, a całość ogrzewania 

przejmuje istniejący węzeł cieplny. 

Obliczeniowa temperatura zasilania instalacji: max. 55oC; 

W układzie pompy ciepła powinien być zaprojektowany zbiornik buforowy wody grzewczej;. 

Należy zapewnić równoważenie hydrauliczne poszczególnych obwodów poprzez zastosowanie 

rotametrów: 

Należy określić czy i do jakiej wartości należy podnieść wielkość mocy umownej zamówionej u 

Sprzedawcy energii elektrycznej, w związku z zastosowaniem pomp ciepła; 

Projekt powinien   przewidywać wpięcie w istniejący węzeł cieplny; 
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Rozwiązania projektowe powinny umożliwić w miarę możliwości wykonanie inwestycji bez 

przestoju instalacji c. w. u. oraz c. o. oraz obejmować niezbędny zakres prac  związanych z 

adaptacją pomieszczeń i niezbędnej części istniejącej instalacji; 

W przypadku wymaganej przerwy w pracy węzła cieplnego lub jego części, należy określić 

szacowany czas prac montażowych wykonywanych podczas przestoju. 

 

Opracowanie ponadto musi zawierać wytyczne dotyczące doprowadzenia zasilania elektrycznego 

urządzeń oraz ich zabezpieczenie. :                                                                              

Pomieszczenie przewidziane na zabudowę nowych źródeł ciepła należy dostosować w 
zakresie niezbędnym dla zabudowy nowych urządzeń, w tym: kafelkowanie ścian i podłóg, 
tynkowanie i inne prace remontowe wymagające dopasowania pomieszczeń do standardów 
zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń montowanych. Do posadowienia pomp ciepła i 
elementów węzła na posadzce pomieszczenia węzła należy przewidzieć stosowne fundamenty, 
gwarantujące izolacje akustyczną.. 
 
5.1 Monitoring zużycia mediów 

Należy zainstalować układ automatyki sterującej integrujący pompę ciepła z istniejącym kotłem z 

zadaniem temperatury przy której pompa ciepła zostanie wyłączona a jej funkcję przejmie istniejący 

kocioł.                                                                         

UWAGA! Zastosowane układy automatyki i sterowania, wykonane dla urządzeń współpracujących 

w węźle cieplnym i rozdzielni elektrycznej muszą posiadać wspólny program zarządzania           

wytwarzaniem i rozbioru ciepła. 

Obiekt jest użytkowany publicznie, zatem planowanie realizacji inwestycji należy dokonać tak, 

aby nie zakłócić bieżącego użytkowania pomieszczeń  

5.2 Materiały i wymagania jakościowe ich dotyczące: 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 
zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie 
i zgodnie z obowiązującymi normami. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.Prawo 
budowlane (DZ. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 
poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, 
Nr 154/01 poz.1800, Nr. 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i są               
właściwie oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 
(DZ.U. Nr 92 z 2004r. poz. 881 z 30.04.2004) znakiem CE z deklaracją zgodności, certyfikaty 
bezpieczeństwa B, zgodność z Polską Normą, aprobatę techniczną. 
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą 
niż 20 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie 
w okresie nie krótszym niż 10 lat. 
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Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 

60 miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 60 miesięcy. 

Technologia źródła ciepła powinna być oparta na rozwiązaniach technicznych pozwalających na 
osiągnięcie wysokiej sprawności urządzeń oraz możliwie niskich kosztach eksploatacji 
użytkowanego obiektu. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu 
zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. Wymagane jest także uzyskanie uzgodnień z konserwatorem 
ochrony zabytków  Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 
wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy oraz projekty budowlane.  
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji – w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
6. Plan wdrożenia i eksploatacji projektu  
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy ciągłej pracy  obiektu z materiałów wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie:  

• organizacji robot;  

• zabezpieczenia osób trzecich;  

• ochrony środowiska;  

• warunków BHP;  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania;  
• zabezpieczeniem terenu robót.  

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 
wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów 
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiającego w stosunku do 
wykonania zadań:  

• zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym 
programie nieruchomościami na cele budowlane i nie ma przeszkód w realizacji 
zamierzenia  

• wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy  

• Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej;  

• zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 
uwzględnienia w projekcie budowlanym;  
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• w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne 
instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury;  

• Próby i przekazanie do eksploatacji całości zamówienia, w tym 72-godzinna próba 
eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy.  

 
7. Realizacja robót  
 
7.1. Przygotowanie terenu budowy  
 
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na 
swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle 
obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.                                                                                
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym 
projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji 
zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z 
Prawem budowlanym a w szczególności:  

• wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów wysokiej jakości, dopuszczonych 
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót 
branżowych wykonywanych na obiekcie;  

• zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, 
specyfikacją projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie,  

• wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru  

• robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi 
przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,  

• materiały i urządzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,  

• udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w 
Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia.  

 
7.2. Transport materiałów  
 
Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt.  
 
7.3. Odbiory  
 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania 
realizowanych robót.  

• Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie 
(możliwość faksem) Zamawiającemu.  

• Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.  
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• Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu 
Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje 
rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót.  

• Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich 
wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja 
powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, 
DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty, itp.  

 
7.4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.  
 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 póz. 1745).  

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 
1650).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860)  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 póz.744) 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 póz. 117).                         

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych,  

• budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 1263).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 
póz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 póz. 1184).  

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 
przepisami BHP i p. poż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w 
szczególności:  

• Ustawą z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Póz. 144 z późn. zm.) oraz 
przepisami z nią związanymi,  
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• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, Póz. 906),  

• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, Póz. 627)  

• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, Póz. 93),  

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
92, Póz. 460 z późn. zm.), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. Nr 81, Póz. 351 z późn. zm.),  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 
690), Polskimi Normami.  

• Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 póz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 7 
kwietnia 2006 r.- Dz. U. z dnia 10.05.2006 r. nr 79, póz. 551). 
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Program Funkcjonalno – Użytkowy część 2. „Instalacja pomp ciepła – projekt i wykonanie w 
obiekcie Centrum Społeczno - Kulturalne w Pietrowicach Wielkich” w ramach projektu 
"Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie: Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie oraz Centrum 
Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich" 
 
Adres obiektu budowlanego: Centrum Społeczno-Kulturalne w Pietrowicach Wielkich 
ul.1-go Maja, 47 – 480 Pietrowice Wielkie 
 
Kod zamówienia według CPV: 
- 71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
- 71313430-8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego 
- 42511110-5 Pompy grzewcze 
- 45000000-7 Prace budowlane 
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji                                                                      - 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
- 45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 
- 45317300-5 Roboty elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
- 45321000-3 Izolacja cieplna 
- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
- 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
- 31122000-7 Jednostki prądotwórcze 
 
 
Zawartość opracowania: 
1. Część opisowa 
2. Część informacyjna 
 
Autorzy opracowania:   
dr inż. Tomasz Walski 
inż. Tomasz Jachimowicz 
 
 
 

– maj 2017 - 
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1. Cel opracowania programu i przedmiot zamówienia 
 
Opracowanie obejmuje program funkcjonalno - użytkowy termomodernizacji budynku Centrum 
Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich wynikającego z planowanej termomodernizacji   i 
modernizacji  źródła ciepła  z zastosowaniem pomp ciepła  wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 
 
W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się zastosowanie systemowych rozwiązań izolacji 
termicznej poprzez docieplenie dachu budynku głównego, wymianę drzwi do kotłowni. 
W ramach modernizacji systemu ogrzewania budynku  przewiduje się modernizację źródła ciepła 
dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem 3 pomp ciepła typu 
powietrze/woda o mocy cieplnej 38 kW każda, z systemem integrującym z istniejącymi 
infrastrukturą oraz systemem sterującym. 
 
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz 
Wykonać  modernizacje źródeł ciepła z urządzeniami towarzyszącymi oraz połączeniem tego            
w jeden układ technologiczny, przy współpracy z istniejącą infrastrukturą 
Podstawą do opracowania są: 
- Umowa z Inwestorem. 
- Uzgodnienia wariantu z Inwestorem  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego        
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389)                w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 
planowanych kosztów prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie 
funkcjonalno -użytkowym. 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny      
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.  ( Dz. U. z 2002 r. nr 75,  poz. 690  
z późniejszymi zmianami). 
- Audyt Efektywności Energetycznej Budynku z marca 2015 
- Wizja lokalna. 
- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji grzewczych, pomp ciepła, oraz optymalizacji 
zużycia i poboru energii  cieplnej. 
Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń, wykonania projektów 
technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. 
Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano - wykonawczego, lecz stanowi jego 
wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac.                                                         
Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej część programu funkcjonalno - użytkowego.                        
Wartości dotyczące wielkości i ilość prac w niektórych aspektach mogą niekiedy odbiegać od stanu 
faktycznego i należy je zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie 
wykonywania projektów – konieczna inwentaryzacja i weryfikacja. 
 
Głównym celem Projektu jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja 
emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny         
możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. 
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2. Zakres i podstawa opracowania 
 
2.1 Lokalizacja obiektu 
 

 
 
 
2.2 Stan obecny obiektu 
 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac budowlanych 
 

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna 

Kubatura budynku - 9505,65 m3 

Kubatura ogrzewania - 7304,62 m3 

Powierzchnia netto budynku - 2006,80 m2 

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m2 

Współczynnik kształtu - 0,61 m -1 

Powierzchnia zabudowy budynku - 1050,92 m2 

Ilość mieszkań - 0,00 szt. 

Średnia ilość użytkowników - 30,00 szt. 
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Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
 

Rodzaj przegrody lub instalacji Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy 

Podłoga na gruncie_ 
Budynek główny 

Istniejąca podłoga na gruncie budynku głównego posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 2,21 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,30 [W/m2K]. Nie 
przewiduje sie działań termomodernizacyjnych. 

Ściana zewnętrzna_ 
Budynek główny 

Istniejąca ściana zewnętrzna budynku głównego posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 0,28 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,20 [W/m2K]. Nie 
przewiduje sie działań termomodernizacyjnych. 

Dach_Budynek główny 

Istniejąca dach budynku głównego posiada współczynnik przenikania ciepła 
przegrody U = 0,20 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania 
ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. Nie przewiduje sie działań 
termomodernizacyjnych. 

Dach_Budynek główny_ 
Część niedocieplona 

Istniejący dach budynku głównego, cześć niedocieplona, posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 2,50 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. 
Przewiduje się docieplenie wełną mineralną. 

Podłoga na gruncie_Zaplecze 

Istniejąca podłoga na gruncie budynku zaplecza posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 2,37 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,30 [W/m2K]. Nie 
przewiduje sie działań termomodernizacyjnych. 

Ściana zewnętrzna_Zaplecze 

Istniejąca ściana zewnętrzna budynku zaplecza posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 0,34 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,20 [W/m2K]. Nie 
przewiduje sie działań termomodernizacyjnych. 

Dach_Zaplecze 

Istniejąca dach budynku zaplecza posiada współczynnik przenikania ciepła 
przegrody U = 0,28 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania 
ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. Nie przewiduje sie działań 
termomodernizacyjnych. 

Podłoga na gruncie_ 
Pom.sala wystawiennicza 

Istniejąca ściana zewnętrzna budynku z pomieszczeniami przy sali 
wystawienniczej posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 0,21 
[W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej 
przegrody Umax= 0,20 [W/m2K]. Nie przewiduje sie działań 
termomodernizacyjnych. 

Ściana zewnętrzna_ 
Pom.sala wystawiennicza 

Istniejąca ściana zewnętrzna budynku z pomieszczeniami przy sali 
wystawienniczej posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 0,21 
[W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej 
przegrody Umax= 0,20 [W/m2K]. Nie przewiduje sie działań 
termomodernizacyjnych. 

Dach_Pom.sala wystawiennicza Istniejąca dach budynku z pomieszczeniami przy sali wystawienniczej zaplecza 
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posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 0,28 [W/m2K]. 
Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody 
Umax= 0,15 [W/m2K]. Nie przewiduje sie działań termomodernizacyjnych. 

Drzwi zewnętrzne 

Istniejące drzwi zewnętrzne posiadają współczynnik przenikania ciepła 
przegrody U = 2,00 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania 
ciepła dla takiej przegrody Umax= 1,30 [W/m2K]. Nie przewiduje sie działań 
termomodernizacyjnych. 

Modernizacja przegrody  
Drzwi zewnętrzne_Stalowe 
DZ_ST 

Istniejące drzwi zewnętrzne, stalowe, nieszczelne prowadzące do kotłowni 
posiadają współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 3,60 [W/m2K]. 
Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody 
Umax= 1,30 [W/m2K]. Przewiduje się wymianę starych drzwi zewnętrznych na 
nowe docieplone, szczelne drzwi. 

Okna zewnętrzne 

Istniejące okna zewnętrzne PCV z 2010r. posiadają współczynnik przenikania 
ciepła przegrody U = 1,50 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik 
przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,90 [W/m2K]. Nie przewiduje sie 
działań termomodernizacyjnych. 

System grzewczy 

Kocioł grzewczy węglowy, niskotemperaturowy szt.2 o mocy po 75 kW, typ Eko 
Maximus prod. Polspaw, Krzepice, rok produkcji 2009, stan dobry. Grzejniki 
niskotemperaturowe z termostatami. Projektuje się układ 3-ch pomp ciepła 
typu powietrze/woda o mocy 38 kW każda i całkowitej 114 kW z buforem ciepła 
poj.  2 x 1500 l. Montaż pomp obiegowych (bufor, obiegi grzewcze). AKPiA 
sterująca pompami ciepła i istniejącą kotłownią. Przewiduję się, że pompy ciepła 
będą pracować, jako podstawowe źródło ciepła do temperatury zewnętrznej -
10C, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej uruchomi się źródło 
szczytowe w postaci istniejącej kotłowni węglowej. Dodatkowo przewiduje się, 
możliwość uruchomienia kotłowni węglowej, gdy pompy ciepła nie osiągną 
zadanej temperatury na zasilaniu (np. z powodu awarii/ zwiększonego 
zapotrzebowania na ciepło). 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Kocioł grzewczy węglowy, niskotemperaturowy szt.2 o mocy po 75 kW, typ Eko 
Maximus prod. Polspaw, Krzepice, rok produkcji 2009, stan dobry z zasobnikiem 
cwu poj.500 l. Projektuje się układ 3-ch pomp ciepła typu powietrze/woda o 
mocy 38 kW każda i całkowitej 114 kW z buforem ciepła poj.  2 x 1500 l. Montaż 
pomp obiegowych (bufor, obiegi grzewcze). AKPiA sterująca pompami ciepła i 
istniejącą kotłownią. Przewiduję się, że pompy ciepła będą pracować, jako 
podstawowe źródło ciepła do temperatury zewnętrznej -10C, gdy temperatura 
zewnętrzna spadnie poniżej uruchomi się źródło szczytowe w postaci istniejącej 
kotłowni węglowej. Dodatkowo przewiduje się, możliwość uruchomienia 
kotłowni węglowej, gdy pompy ciepła nie osiągną zadanej temperatury na 
zasilaniu (np. z powodu awarii/ zwiększonego zapotrzebowania na ciepło). 
Ograniczony czas pracy cyrkulacji cwu. 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych 
na w/w budynku w postaci: 

• uzupełniające ocieplenie dachu budynku głównego;  
• wymianę drzwi zewnętrznych; 
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• zakup i montaż   pomp ciepła powietrze/woda  wraz z układem sterowania i optymalizacji 
zużycia energii na pompach;                                                                  

• zakup i montaż urządzeń do monitorowania i zarządzania energią ; 

• zarządzanie i serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych instalacji przez 5 lat od 
momentu   odbioru końcowego 

 
2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
1) Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej 
decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) z uzyskaniem wynikających z 
przepisów uzgodnień, opinii, pozwoleń – przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie               
z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych 
dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.. 
3) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru   
robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004         
nr 130 poz. 1389 z późn. zm). 
4) Na zakres prac źródła ciepła opracować projekt wykonawczy urządzeń pomp ciepła wraz z 
projektem geologicznym, który należy przedłożyć akceptacji Zamawiającemu. 
5)Na zakres prac źródła ciepła węzeł cieplny opracować projekt wykonawczy technologii, który 
należy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu i uzgodnić z miejscowym dostawcą ciepła. 
6) Opracować projekt urządzeń do monitorowania i zarządzania energią  źródła ciepła, i uzyskać 
akceptacje Zamawiającego. 
7) Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji 
elektronicznej na nośniku CD, w szczególności zawierającej  wykonanie koncepcji 
modernizowanych   i projektowanych instalacji, który należy przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającemu: 

� szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi 
obliczeniami technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót,                                                                                     

� załączniki formalno - prawne, 

• rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegóły) w odpowiedniej skali, 

• dokumentację należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i 
obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i budowle 
oraz zgodnie     z audytem. 

• należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególności: 
uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno -s anitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy 
ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, związane z ochroną 
środowiska, związane        z architekturą budynku. 

• sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji  środowiskowych wymaganych 
(jeżeli wymagane), 

• wykonanie harmonogramu z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu 
systemu, 

• należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania, 
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• teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracowników i osób trzecich, realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie.                                          

8) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:                                                                                                            
wykonanie modernizacji instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego w zakresie 
wynikającym z audytu i programu funkcjonalno - użytkowego, która umożliwi pełną regulacją 
temperaturową obiegów grzewczych, 
9) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i 
przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych układów i 
obiektów. 
10 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i 
przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania .. 
11 Dostarczenie instrukcji obsługi systemu grzewczego (węzła cieplnego w zmodernizowanym      
zakresie oraz projektowanych OZE oraz dokumentacji powykonawczej. 
12 Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji          
wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 
13 Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas             
realizacji całego przedsięwzięcia. 
14 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie 
wymagane. 
 

3.Opis ogólny przedmiotu zamówienia                                                                                        

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia  termodernizacyjnego, przewidzianego 

do realizacji.                                                                                                                                                             

C.W.U.  i  CO 

Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Uwagi:  

Kocioł grzewczy węglowy, niskotemperaturowy szt.2 o mocy po 75 kW, typ Eko Maximus prod. 
Polspaw, Krzepice, rok produkcji 2009, stan dobry z zasobnikiem cwu poj.500 l. Projektuje się 
układ 3-ch pomp ciepła typu powietrze/woda o mocy 38 kW każda i całkowitej 114 kW z buforem 
ciepła poj. 2 x 1500 l. Montaż pomp obiegowych (bufor, obiegi grzewcze). AKPiA sterująca 
pompami ciepła i istniejącą kotłownią. Przewiduję się, że pompy ciepła będą pracować jako 
podstawowe źródło ciepła do temperatury zewnętrznej -10C, gdy temperatura zewnętrzna 
spadnie poniżej uruchomi się źródło szczytowe w postaci istniejącej kotłowni węglowej. 
Dodatkowo przewiduje się, możliwość uruchomienia kotłowni węglowej gdy pompy ciepła nie 
osiągną zadanej temperatury na zasilaniu (np. z powodu awarii/ zwiększonego zapotrzebowania 
na ciepło). Ograniczony czas pracy cyrkulacji cwu.  

Modernizacja przegrody Dach_Budynek główny_Część niedocieplona 
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 67,50m 2 
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 23 cm 
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Docieplenie dachu w części niedocieplonej płytami z wełny mineralnej  o współczynniku lambda = 
0,036 [W/mK], grub. 23 [cm]. 

Modernizacja przegrody Drzwi stalowe DZ_ST 'Wentylacja grawitacyjna' 
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 12,37m 2 
Istniejące drzwi zewnętrzne, stalowe, nieszczelne prowadzące do kotłowni posiadają współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 3,60 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania 
ciepła dla takiej przegrody Umax= 1,30 [W/m2K]. 

SYSTEM GRZEWCZY  

Pompa ciepła 

Pompa ciepła typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 3,000 

Bufor ciepła o poj. 1500l - dostarczany wraz z pompą ciepła szt. 2,000 

System sterujący pompami ciepła i istniejącymi kotłami szt. 1,000 
 
 
3.1 Efekty realizacji projektu 

 
I. Sprawności składowe systemu grzewczego i 
współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 

Stan przed            
termomodernizacją 

Stan po termomodernizacji 
 

1 Sprawność wytwarzania 0,820 2,600 

2. Sprawność przesyłu 0,900 0,900 

3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,880 0,880 

4. Sprawność akumulacji 1,000 0,950 

5. 
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie 
tygodnia 1,000 0,850 

6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 0,950 0,950 

II. Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po termomodernizacji 

7. 
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 
[kW] 173,81 108,75 

8. 
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie 
cwu [kW] 3,07 3,07 
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9. 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 
sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

654,41 599,19 

10. 

Roczne obliczeniowe zużycie energii do 
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 
sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

957,27 247,33 

11. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 65,39 19,37 

12. 

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie 
przeliczone na warunki sezonu standardowego 
(służące weryfikacji przyjętych składowych 
danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

---- --- 

13. 

Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji 
przyjętych składowych danych obliczeniowych 
bilansu ciepła) [GJ/rok] 

---- --- 

14. 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 
sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

90,58 82,94 

15. 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 
sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

132,50 34,24 

16 

Udział odnawialnych źródeł energii [%] 

Pompy ciepła 

 

0,00 80,00 

 

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 73,92 

Roczna oszczędność kosztów energii [%] 23,79 
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Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

Energia końcowa EK 

1. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

957,27  
(W) 

247,33  
(80% EE / 20% W) 

2. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej 
wody [GJ/rok] 

65,39 
(W) 

19,37  
(80% EE / 20% W) 

 
Razem: 

 

1 022,66  
(W) 

266,70  
(80% EE / 20% W) 

 

Redukcja emisji dwutlenku węgla CO2 

Emisja CO2 przed termomodernizacją (węgiel): 

1022,66 [GJ/rok] * 1,10 * 97,50 [kg/GJ] / 1000 = 109,68 [Mg/rok] 

 

Emisja CO2 po termomodernizacji (energia elektryczna / węgiel): 

(247,33 + 19,37) [GJ/rok] * 0,80 * 227,10 [kg/GJ] + (247,33 + 19,37) [GJ/rok] * 0,20 * 1,10 * 97,50 

[kg/GJ] / 1 000 = 54,17 [Mg/rok] 

Redukcja emisji CO2 dla EP: 109,68 – 54,17 = 55,51 [Mg/rok] 

 

Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

Energia pierwotna EP =EK * wi 

1. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 
(z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

957,27*1,10 
=1 053,00 

(W) 

247,33*3,00*0,80 + 
247,33*1,10*0,20 = 

593,59 + 54,41 =  
648,00 

(80% EE / 20% W) 

2. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody 
[GJ/rok] 

65,39*1,10 
= 71,93 

(W) 

19,37*3,00*0,80 + 
19,37*1,10*0,20 

= 46,49 + 4,26 
= 50,75 

(80% EE / 20% W) 
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Razem: 1 124,93 698,75 

 

Tabela redukcji emisji pyłów 

Lp. 
Rodzaj 

emisji 
Paliwo przed 

 

 

Paliwo po 

Wskaźnik 

efektu 

ekologicznego 

dla gazu 

ziemnego 

[kg/rok/m2] 

Powierzchnia 

ogrzewana 

budynku  

[m2] 

Redukcja 

emisji 

[kg/rok] 

1 PM10 

 

1,1460 

 

2 299,8 

2 PM2,5 

 

0,8595 

 

1 724,8 

3 B(a)P 

Węgiel 

kamienny 

(kotły) 

 

Energia 

elektryczna 

(pompy 

ciepła) 

 

0,1011 

 

2 006,8 

202,9 

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

końcowa 
Redukcja 

Redukcja 

[%] 

1 

Ilość 

zaoszczędzonej 

energii cieplnej EK 

[GJ/rok] 1 022,66 266,70 755,96 73,9 

2 

Zmniejszenie 

zużycia energii 

cieplnej EP 

[GJ/rok] 1 124,93 698,75 426,18 37,9 

3 
Szacowany roczny 

spadek emisji CO2 
[Mg/rok] 109,68 54,17 55,51 50,6 
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dla EP 

 

 

Redukcja kosztów, energii i emisji CO2 

Rok bazowy  

– stan przed 

modernizacją 

Okres eksploatacji – 

stan po modernizacji 
Redukcja 

 

Energia 

końco

wa EK 

Energia 

pierwo

tna EP 

Emisja 

CO2  

dla EP 

 

Energia 

końcowa EK 

Energia 

pierwotna 

EP 

Emisja 

CO2  

dla EP 

 

Energia 

końcowa EK 

Energia 

pierwotna EP 

Emisja CO2  

dla EP 
Lp. 

 Nośnik 

energii 

w budynku 

Zakres 

modernizacji 

Szacunkowy 

koszt 

modernizacji 

brutto [zł.] 

Oszczędności 

 

SPBT 

bez 

dotacji 

[GJ/rok

] 

[Mg/rok] 

% 

[GJ/rok] 
[Mg/rok] 

% 

[GJ/rok] 
[Mg/rok] 

% 

1 

 

Energia 

cieplna 

Termomodern

izacja 

 

336 149,08 

8 612,01 
39,0 

EK=102

2,66 

EP=112

4,93 

E=109,68 

100,0% 

EK=266,70 

EP=698,75 

E=54,17 

49,4% 

ΔEK=755,96 

ΔEP=426,18 

ΔE=55,51 

50,6% 

 

 
Przedmiar. 

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
miary 

Ilość   

1 2 3 4 5   

2   Centrum wraz z halą i sanitariatami 

2.1   Roboty instalacyjne - pompa ciepła 

1 KNR 7-24 0153-04 Pompa ciepła typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 3,000   

2 KNNR 4 0508-03 Bufor ciepła o poj. 1500l - dostarczany wraz z pompą ciepła szt. 2,000   

3 analiza indywidualna Konstrukcja pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła szt. 3,000   

4 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 
mm 

szt. 12,000   
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5 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 
mm 

szt. 10,000   

6 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 32/1-6 kpl. 3,000   

7 KNR 7-07 0101-01 Pompa obiegowa Wilo Stratos 50/1-8 kpl. 2,000   

8 KNNR 4 0511-02 Naczynie wzbiorcze przeponowe wraz ze szybkozłączką o poj. 35l szt. 3,000   

9 KNR-W 2-15 0411-05 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 
mm 

szt. 3,000   

10 KNR-W 2-15 0411-06 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 
mm 

szt. 2,000   

11 KNR-W 2-15 0411-05 filtr o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm szt. 3,000   

12 KNR-W 2-15 0524-05 
analogia 

Filtr kołnierzowy o śr. nominalnej 65 mm szt. 2,000   

13 KNNR 4 0521-07 Zawór trójdrogowy Dn65 z siłownikiem szt. 2,000   

14 KNNR 4 0531-04 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 8,000   

15 KNNR 4 0531-03 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 8,000   

16 KNNR 4 0524-04 Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 
MPa o śr. nominalnej 32 mm 

szt. 3,000   

17 analiza indywidualna Instalacja AKPiA sterująca pompami i istniejącą kotłownią kpl. 1,000   

18 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 6,000   

19 KNR-W 2-15 0403-06 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o 
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 

m 30,000   

20 KNR-W 2-15 0403-07 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o 
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 

m 40,000   

21 KNR 0-34 0104-17 Izolacja rurociągów śr. 54-60 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 50 
mm (S) 

m 30,000   

22 KNR 0-34 0101-20 Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr. 60 mm (S) 

m 40,000   

2.2   Termomodernizacja - roboty instalacyjne  

1 analiza indywidualna Drzwi stalowe zewnętrzne szt. 1,000   

2 analiza indywidualna Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie m
2
 12,370   

3 analiza indywidualna Ocieplenie dachu m
2
 67,4991   

 
 
Opracowanie obejmuje koncepcję wykonania modernizacji instalacji źródła ciepła jako jednego 
współpracującego układu technologicznego. Rozwiązania techniczne powinny zapewniać 
utrzymanie nie gorszych lecz lepszych parametrów technologicznych niż panujące obecnie w 
instalacji ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej. 
Przewiduje się zlokalizowanie zmodernizowanego węzła cieplnego  w  pomieszczeniu   obecnego 
węzła. W pomieszczeniu tym projektuje się źródło ciepła w postaci urządzeń wykorzystujących  
odnawialne źródła energii (pompy ciepła) współpracujących z węzłem cieplnym wg uzgodnień           
z Zamawiającym. 
W ramach termomodernizacji przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych i wymianę drzwi 
wejściowych. 
                                                                                                                                                           
4. Pozostałe wymagania zamawiającego w stosunku do pomiotu zamówienia 
 
Do dyspozycji Wykonawców będą udostępnione do wglądu posiadane przez Zamawiającego 
dokumentacje techniczne istniejących instalacji. Zaznacza się jednak, że każdy z Wykonawców 
ubiegających się o zamówienie powinien we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i 
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zweryfikować udostępnione w programie funkcjonalno - użytkowym informacje, rysunki 
techniczne i projekty  budowlane ze stanem rzeczywistym. Każdy zainteresowany otrzyma 
możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiarów poszczególnych niezbędnych 
pomieszczeń i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania, wg uzgodnień 
szczegółowych z Zamawiającym. 
Projekty zostaną uzupełnione przez Wykonawcę o niezbędne inwentaryzacje architektoniczne 
uwzględniające lokalizację instalacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego. 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy 
powiązane i normy. 
Wymaga się od Wykonawcy, przy odbiorze końcowym robót, potwierdzenia uzyskania 
wymaganych Umową o dofinansowanie efektów ekologicznych i energetycznych, przy zachowaniu 
wskazanych parametrów techniczno - funkcjonalnych opisanych w PFU lub rozwiązań 
projektowych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
5. Założenia do projektowania 
 
Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ustala minimalne  
/ maksymalne parametry najważniejszych urządzeń i systemów, które traktowane będą jako 
wymagania jakościowe zapewniające bezawaryjną eksploatację, uzyskanie wysokiej sprawności i 
minimalny poziom szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. 
W związku z planowanym wzrostem mocy elektrycznej związanym z pracą pomp ciepła należy 
przewidzieć ewentualną modernizację istniejącej stacji zasilania w energię elektryczną, zgodnie 
z warunkami, do mocy gwarantującej prawidłową obsługę pomp ciepła. 
Uzyskanie wszystkich warunków, projekt i uzgodnienia oraz podłączenie należą do 
Wykonawcy ! 
Projekt powinien zawierać schematy, rysunki, opis techniczny i wyliczenia umożliwiające 
prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej.  
Pompy ciepła należy zaprojektować tak, aby ich praca osiągała zakładane sprawności, przy 
zachowaniu poboru energii elektrycznej nie większej niż zaplanowano w audycie. Pracujący układ 
musi zagwarantować Zamawiającemu osiągnięcie wymaganego efektu energetycznego i 
ekologicznego. 
Wymagania oraz wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej pomp ciepła: 

Podstawowe roboty instalacyjne-pompa ciepła 

Pompa ciepła typu powietrze/woda o mocy 38kW szt. 3,000 

Bufor ciepła o poj. 1500l - dostarczany wraz z pompą 
ciepła 

szt. 2,000 

Konstrukcja pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła szt. 3,000 

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 50 mm 

szt. 12,000 

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 65 mm 

szt. 10,000 
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Pompa obiegowa Wilo Stratos 32/1-6 kpl. 3,000 

Pompa obiegowa Wilo Stratos 50/1-8 kpl. 2,000 

 

Układ należy zaprojektować jako dwusystemowy z priorytetem pompy ciepła. Po spadku 

temperatury poniżej zadanej (punkt biwalentny) pompa ciepłą jest wyłączana, a całość ogrzewania 

przejmuje istniejący węzeł cieplny. 

Obliczeniowa temperatura zasilania instalacji: max. 55oC. 

W układzie pompy ciepła powinien być zaprojektowany zbiornik buforowy wody grzewczej; 

Należy zapewnić równoważenie hydrauliczne poszczególnych obwodów poprzez zastosowanie 

rotametrów: 

Należy określić czy i do jakiej  wartości należy podnieść wielkość mocy umownej zamówionej                          

u Sprzedawcy energii elektrycznej, w związku z zastosowaniem pomp ciepła. 

Projekt powinien   przewidywać wpięcie w istniejący węzeł cieplny. 

Rozwiązania projektowe powinny umożliwić w miarę możliwości wykonanie inwestycji bez 

przestoju instalacji c. w. u. oraz c. o. oraz obejmować niezbędny zakres prac  związanych                       

z adaptacją pomieszczeń i niezbędnej części istniejącej instalacji. 

W przypadku wymaganej przerwy w pracy węzła cieplnego lub jego części, należy określić 

szacowany czas prac montażowych wykonywanych podczas przestoju. 

Opracowanie ponadto musi zawierać wytyczne dotyczące doprowadzenia zasilania elektrycznego 

urządzeń oraz ich zabezpieczenie.                                                                            

Pomieszczenie przewidziane na zabudowę nowych źródeł ciepła należy dostosować w zakresie 
niezbędnym dla zabudowy nowych urządzeń, w tym: kafelkowanie ścian i podłóg, tynkowanie i 
inne prace remontowe wymagające dopasowania pomieszczeń do standardów zgodnie z 
wytycznymi producentów urządzeń montowanych. Do posadowienia pomp ciepła i elementów 
węzła na posadzce pomieszczenia węzła należy przewidzieć stosowne fundamenty, gwarantujące 
izolacje akustyczną.. 
 
5.1 Monitoring zużycia mediów 

Należy zainstalować układ automatyki sterującej integrujący pompę ciepła z istniejącym kotłem z 

zadaniem temperatury przy której pompa ciepła zostanie wyłączona a jej funkcję przejmie 

istniejący kocioł.      UWAGA! Zastosowane układy automatyki i sterowania, wykonane dla 

urządzeń współpracujących w węźle cieplnym i rozdzielni elektrycznej muszą posiadać wspólny 

program zarządzania   wytwarzaniem i rozbioru ciepła. .  

Obiekt jest użytkowany publicznie zatem planowanie realizacji inwestycji należy dokonać tak, 

aby nie zakłócić bieżącego użytkowania pomieszczeń  

5.2 Materiały i wymagania jakościowe ich dotyczące: 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 
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zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie 
i zgodnie z obowiązującymi normami. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.Prawo 
budowlane (DZ. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 
poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, 
Nr 154/01 poz.1800, Nr. 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i są               
właściwie oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 
(DZ.U. Nr 92 z 2004r. poz. 881 z 30.04.2004) znakiem CE z deklaracją zgodności, certyfikaty 
bezpieczeństwa B, zgodność z Polską Normą, aprobatę techniczną. 
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą 
niż 20 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie 
w okresie nie krótszym niż 10 lat. 
Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 

60 miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 60 miesięcy. 

Technologia źródła ciepła powinna być oparta na rozwiązaniach technicznych pozwalających na 
osiągnięcie wysokiej sprawności urządzeń oraz możliwie niskich kosztach eksploatacji 
użytkowanego obiektu. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu 
zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. Wymagane jest także uzyskanie uzgodnień z konserwatorem 
ochrony zabytków  Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 
wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności  z ustaleniami 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy oraz projekty budowlane.  
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji – w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
6. Plan wdrożenia i eksploatacji projektu  
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy ciągłej pracy  obiektu z materiałów wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie:  

• organizacji robot;  

• zabezpieczenia osób trzecich;  
• ochrony środowiska;  

• warunków BHP;  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania;  

• zabezpieczeniem terenu robót.  
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 
wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów 
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiającego w stosunku do 
wykonania zadań:  
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• zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym 
programie nieruchomościami na cele budowlane i nie ma przeszkód w realizacji 
zamierzenia  

• wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy  

• Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej;  

• zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 
uwzględnienia w projekcie budowlanym;  

• w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne 
instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury;  

• Próby i przekazanie do eksploatacji całości zamówienia, w tym 72-godzinna próba 
eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy.  

 
7. Realizacja robót  
 
7.1. Przygotowanie terenu budowy  
 
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na 
swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle 
obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.                                                                                
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym 
projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji 
zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z 
Prawem budowlanym a w szczególności:  

• wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów wysokiej jakości, dopuszczonych 
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót 
branżowych wykonywanych na obiekcie;  

• zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, 
specyfikacją projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie,  

• wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru  

• robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi 
przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,  

• materiały i urządzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,  

• udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w 
Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia.  

 
7.2. Transport materiałów  
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Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt.  
 
7.3. Odbiory  
 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania 
realizowanych robót.  

• Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie 
(możliwość faksem) Zamawiającemu.  

• Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.  

• Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu 
Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje 
rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót.  

• Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich 
wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja 
powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, 
DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty, itp.  

 
7.4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.  
 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 póz. 1745).  

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 
1650).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860)  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 póz.744) 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 póz. 117).                         

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych,  

• budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 1263).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 
póz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930).  



Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie 

 
 

 60 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 póz. 1184).  

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 
przepisami BHP i p. poż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w 
szczególności:  

• Ustawą z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Póz. 144 z późn. zm.) oraz 
przepisami z nią związanymi,  

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, Póz. 906),  

• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, Póz. 627)  

• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, Póz. 93),  

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
92, Póz. 460 z późn. zm.), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. Nr 81, Póz. 351 z późn. zm.),  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 
690), Polskimi Normami.  

• Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 póz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 7 
kwietnia 2006 r.- Dz. U. z dnia 10.05.2006 r. nr 79, póz. 551) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


